

	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2021 CELEBRADA EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>	
---	--	---

ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LO-920045982-E16-2021


En el Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las **17:00** horas del día **jueves 23 de diciembre de 2021**, en las instalaciones de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca, ubicadas en Calle Mitla No. 207, Fracc. San José La Noria, C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se reúnen los miembros del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes, cuyo nombre y carácter con el que comparecen a este Acto aparecen al calce de la presente Acta, para dar a conocer el Fallo relativo a la **Licitación Pública Nacional No. LO-920045982-E16-2021**, para la adjudicación de la Obra: "**MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES**" de conformidad con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 68 de su Reglamento y Capítulo IV artículo 33 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O.-----



La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca por medio de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, llevó a cabo la revisión, y el análisis cuantitativo y cualitativo del cumplimiento de los requisitos legales, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes, en los términos de lo previsto en el Artículo 30 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 38 en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 63, 64 y 65 de su Reglamento, y conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases **Licitación Pública Nacional No. LO-920045982-E16-2021**, para la adjudicación de la Obra: "**MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES**"-----

Una vez presentada, revisada y avalada, la evaluación de las propuestas por todos los miembros del **Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O.**, la C.p. Verónica Matadamas Morales, Directora de la D.O.S.U., describe a continuación, los resultados del proceso: -----

I.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.-----

Se determinó desechar las proposiciones de los licitantes que a continuación se indican así como las causas que lo motivaron, en base a las causales de Desechamientos de Proposiciones, previstas en los términos del Artículo 30 y 49 de los lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 69 del Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,-----



	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2021 CELEBRADA EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	
---	--	---

Como resultado de la revisión detallada de las propuestas presentadas por los licitantes que realizo la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, y como resultado de la evaluación técnica y económica a través del mecanismo de puntos y porcentajes conforme a los rubros de conformidad con el presupuesto base determinado por la D.O.S.U. y de acuerdo con los antecedentes de la empresa y curriculum, se observan las siguientes inconsistencias desechándose las propuestas que no cumplieron con lo solicitado.-----

Las siguientes proposiciones.-----

LICITANTES	CAUSAS DE DESECHAMIENTO Y SU FUNDAMENTO
CONSTRUCTORA ZELOMI S.A. DE C.V.	INCONSISTENCIAS EN LOS ANEXOS: ANEXO 16
ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA S.A. DE C.V.	INCONSISTENCIAS EN LOS ANEXOS: ANEXO 16
TECAMIX S.A. DE C.V.	INCONSISTENCIAS EN LOS ANEXOS: ANEXO 1
CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A. DE C.V.	INCONSISTENCIAS EN LOS ANEXOS: NUMERAL 9.12

II.-RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.-----

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos Artículos 18, fracción V, 30 y 31 de los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 38 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 de su Reglamento, son las siguientes:-----

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	PUNTOS A RECIBIR DE LA PROPUESTA TECNICA 50 PUNTOS	PUNTOS A RECIBIR DE LA PROPUESTA ECONOMICA 50 PUNTOS	TOTAL DE PUNTOS RECIBIDOS	PERIODO DE EJECUCION	DURACION
IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE C.V.	\$ 3,317,684.73	\$ 530,829.56	\$ 3,848,514.29	50.00	43.00	93.00	DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 26 DE MARZO DE 2022	90 DIAS NATURALES

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS		
	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2021 CELEBRADA EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES" , EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		

PROYECTO GM Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ 3,621,139.59	\$ 579,382.33	\$ 4,200,521.92	49.00	50.00	99.00	DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 26 DE MARZO DE 2022	90 DIAS NATURALES
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V.	\$ 3,689,455.26	\$ 590,312.84	\$ 4,279,768.10	42.00	48.00	90.00	DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 26 DE MARZO DE 2022	90 DIAS NATURALES
DESARROLLO DE OBRAS DARA S.A. DE C.V.	\$ 3,772,396.74	\$ 603,583.48	\$ 4,375,980.22	46.00	50.00	96.00	DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 26 DE MARZO DE 2022	90 DIAS NATURALES
ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCCION KAJA, S.A. DE C.V.	\$ 3,854,859.13	\$ 616,777.46	\$ 4,471,636.59	46.00	49.0	95.00	DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 26 DE MARZO DE 2022	90 DIAS NATURALES

III.-NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICA EL CONTRATO.-----

La proposición, que de entre las calificadas como solventes, satisface la mayoría de los requerimientos solicitados, asegurando las mejores condiciones disponibles legales, técnicas y económicas conforme a lo previsto en el Artículo 67 Fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de **Licitación Pública Nacional**, fue la presentada por la empresa: **IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE C.V.**, Con un monto de \$ **3,848,514.29 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 29/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado, con un periodo de ejecución de **90** Días Naturales, del **27 de diciembre del 2021 al 26 de marzo del 2022.**

IV.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPO.-----

El presente Fallo, surte efecto en forma de notificación para la empresa: **IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE C.V.**, y por ellos se compromete y obliga a entregar previo a la firma del contrato que será el día **24 de diciembre del 2021**, a las **12:00 horas**, la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles siguientes a esta notificación, presentando el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizo la solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.15. de la resolución miscelánea fiscal 2010, así como el tramite realizado para la inscripción al padrón de contratistas de la UABJO 2021, debiendo firmar posteriormente el contrato respectivo en las oficinas alternas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la U.A.B.J.O., sita en calle Mitla No. 207, Col. San José la Noria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2021 CELEBRADA EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>	
---	---	---

V.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.-----

El Fallo relativo a la **Licitación Pública Nacional No. LO-920045982-E16-2021** y Adjudicación de la obra **"MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES"**, Se autorizó por el Comité Universitario de Obras y Servicio Relacionadas con las Mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca con Sesión Extraordinaria de fecha **23 de diciembre de 2021** y con Fundamento en el Artículo 18, Fracción III y V de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O.-----

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presenta acta, siendo las **17:14** horas del día de su inicio, previa lectura que de la misma hace los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad.-----



**POR EL COMITÉ UNIVERSITARIO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DE LA U.A.B.J.O.**




Mtro. José Israel Mayorga Hernández
Presidente suplente del C.U.O.S.R.M.
NO SE PRESENTÓ

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
Vocal "A" del C.U.O.S.R.M.
NO SE PRESENTÓ



Arq. Enrique Mayoral Guzmán
Vocal "B" del C.U.O.S.R.M.
NO SE PRESENTÓ

C. P. C. Hilarino Aragón Matías
Comisario del C.U.O.S.R.M.
NO SE PRESENTÓ




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2021 CELEBRADA EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del C.U.O.S.R.M.
NO SE PRESENTÓ

Lic. Gabriel Pizarro Mayoral
Oficina Abogado General
NO SE PRESENTÓ



C.P. Verónica Matadamas Morales
Directora de la D. O. S. U.

POR LOS LICITANTES

ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCCION
KAJA, S.A. DE C.V.

TECAMIX S.A. DE C.V.

DESARROLLO DE OBRAS DARA S.A. DE C.V.

IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE
C.V.

CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A.
DE C.V.

PROYECTO GM Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2021 CELEBRADA EL
JUEVES 16 DE DICIEMBRE A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA
DENOMINADA: **"MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES"**, EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA.

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI
S.A. DE C.V.

ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA
S.A. DE C.V.



CONSTRUCTORA ZELOMI S.A. DE C.V.