

	<p>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 08:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>	
---	--	---

**ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
 No. LO-920045982-E8-2016**

En el municipio de Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día Sábado 26 de noviembre de 2016, en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca, ubicado en avenida Universidad s/n, Col. Cinco Señores, se reúnen los miembros del comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes, cuyo nombre y carácter con el que comparecen a este Acto aparecen al calce de la presente acta, para dar a conocer el fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No LO-920045982-E8-2016, para la adjudicación de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS."**, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 68 de su reglamento y capítulo IV artículo 33 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O.. -----

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca por medio de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, llevo a cabo la revisión y análisis cuantitativo y cualitativo del cumplimiento de los requisitos legales, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo binario para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes, en los términos de lo previsto en el Artículo 30 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 38 en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 63, 66 y 67 de su Reglamento, así como el Capítulo Segundo, Secciones Primera, arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas estimado por la Secretaria de Función Pública, publicado en Diario Oficial de la Federación de 9 de Septiembre de 2010, y conforme a lo dispuesto en la cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional No. LO-920045982-E8-2016. -----

Una vez presentada y avalada, la revisión, y evaluación de las propuestas por todos los miembros del Comité, el DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios, se describe a continuación, los resultados del proceso: -----

I.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.

Se determinó en base a las causales de Desechamientos de Proposiciones, previstas en los términos del Artículo 30 y 49 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 69 del Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, desechar las proposiciones de los licitantes que a continuación se indican así como las causas y su Fundamento.

Como resultado de la revisión detallada de las propuestas presentadas por los licitantes que realizo la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, y como resultado del dictamen de la evaluación técnica y económica a través del mecanismo binario conforme a los rubros de conformidad con el presupuesto base determinado por la D.O.S.U., se observan las siguientes inconsistencias desechándose las propuestas que no cumplieron con lo solicitado.




	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS		
	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 08:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		

Se desecha la propuesta de la empresa: **DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.**, no cumple con lo solicitado en los documentos de acreditación documento 10 y no cumple con lo solicitado en los anexos 3, 16, 21 y 27.

Se desecha la propuesta de la empresa: **ARQ. LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (PERSINA FÍSICA)**, no cumple con lo solicitado en los documentos de acreditación documento 10 y no cumple con lo solicitado en los anexos 1, 2, 3, 7, 16, 18, 25, 26 y 27.

II.-RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos artículos 30 y 31 de los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios relacionados con las misma de la U.A.B.J.O., Artículo 38 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 de su reglamento ,son las siguientes:

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION
OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 2'518, 629.66	\$ 402, 980.75	\$ 2'921,610.41	cumple	cumple	cumple	cumple	21 nov 2016 - 18 feb/2017
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION MARU-YEKA S.A. DE C.V.	\$ 2'479, 684.70	\$ 396, 749.55	\$ 2'876, 434.25	cumple	cumple	cumple	cumple	21 nov 2016 - 18 feb/2017

III.-NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICA EL CONTRATO.

La proposición, que de entre las calificadas como solventes, satisface la mayoría de los requerimientos solicitados y asegura las mejores condiciones disponibles legales, técnicas y económicas conforme a lo previsto en el artículo 67 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional, fue la presentada por la empresa: **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION MARU-YEKA S.A. DE C.V.** Con un monto de **\$2'876,434.25 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado, con un periodo de ejecución de **90 Días Naturales.**

[Handwritten signature and stamp]

	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 08:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>	
---	--	---

IV.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACION DE GARANTIAS Y, EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPO.

El presente fallo, surte efecto en forma de notificación para la empresa: **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION MARU-YEKA S.A. DE C.V.** y por ellos se compromete a y obliga a entregar previo a la firma del contrato la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles siguientes a esta notificación, presentando el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.15. de la resolución miscelánea fiscal 2010, debiendo firmar posteriormente el contrato respectivo y su anexo en las oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de las U.A.B.J.O., sita en edificio "B" planta alta en Av. Universidad s/n Colonia Cinco Señores", Oaxaca de Juárez, Oaxaca. -----

V.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.

El fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No. **LO-920045982-E8-2016** y adjudicación de la obra "**CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS**" se avaló por el Comité Universitario de Obras y Servicio Relacionadas con las Mismas de la Universidad "Autónoma Benito Juárez" de Oaxaca con sesión extraordinaria de fecha 24 de noviembre de 2016 y con fundamento en el artículo 18, fracción III y V de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., y lo emite el **DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ**, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios, el día **Sábado, 26 de Noviembre de 2016**, en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presenta acta, siendo las 11:15 horas del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad

POR LA U.A.B.J.O.

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez
Rector de la U.A.B.J.O. y
Presidente del Comité Universitario de Obras y Servicios

Mtra. María del Refugio Caballero Merlín
Presidente Suplente del CUOSRM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
Vocal "A" del CUOSRM




 <p>Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 1955 CIENCIA • ARTE • LIBERTAD</p>	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 08:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>	 <p>DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
--	--	--

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
Vocal "B" del CUOSRM

C. P: Hilarino Aragón Matías
Comisario del CUOSRM

Lic. Héctor López Sánchez
Invitado permanente del CUOSRM

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del CUOSRM


M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez.
Director de la D. O. S. U.

POR LOS LICITANTES:

DICOS CONSTRUCTORES E
INNOVADORES S.A DE C.V

LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
(Persona física)





UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 08:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

OCHOSI CONSTRUCCIONES

S.A DE C.V



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y
CONSTRUCCIÓN MARU-YEKA

S.A DE C.V



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

En el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las 17:00 hrs. del día Lunes 07 de noviembre de 2016, reunidos en la sala de Juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, ubicada en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta en Avenida Universidad s/n, Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oax., el M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez, servidor público designado por la convocante, para presidir el presente acto, los servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social aparecen al final de la presente acta y con fundamento en los Artículos 36, 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59,60,61,62 del Reglamento de la Ley en cita y 28 y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula décima cuarta de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de la propuestas económicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-920045982-E6-2016, referente a la obra universitaria "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO".

El acto de apertura de propuestas económicas se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria de inicio de acto.
2. Lectura del registro de asistencia al acto.
3. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
4. Apertura de propuestas económicas.
5. Revisión cuantitativa de propuestas económicas.
6. Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas económicas.
7. Lugar, fecha y hora para llevar acabo el acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional.
8. Firma del acta.

En atención al primer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, emitió la declaratoria de inicio del acto de apertura de propuestas económicas del presente procedimiento de licitación.

En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio cuenta que se registró la puntual asistencia cinco licitantes:

No.	Licitante	Nombre del representante del licitante
1	ANMAJAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	No asistió
2	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V	Arq. Lebit Hernández Hernández



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

3	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A DE C.V	C.P. Ricardo Ramos Velásquez
4	INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A DE C.V	C.P. José Manuel Santiago Gómez
5	LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (PERSONA FÍSICA)	Arq. Lidia Martínez Martínez
6	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Arq. Luis Joel Cruz Santos

Acto seguido, en atención al tercer punto del orden del día, se efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la participación de cinco licitantes para la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas económicas.

A continuación se precisó que el objetivo del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas económicas, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 y 64 del Reglamento de la Ley en cita y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima quinta de las bases respectivas; entre las causas de desechamiento de las propuestas se encuentra el incumplimiento cuantitativo de cualquiera de los requisitos o condiciones establecidos en las bases que afecten directamente la solvencia de las propuestas.

A continuación, se nombró a un representante conjuntamente entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes que asistieron a este acto para la firma de los documentos de esta licitación, quedando en representación el C. Arq. Luis Joel Cruz Santos de la compañía OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

Posteriormente para solventar el cuarto punto del orden del día, se anunció al licitante, a efecto de que su representante acreditado en el presente acto, presenciara la apertura del sobre que contiene su propuesta económica.

Para tal efecto y en desahogo del quinto punto del orden del día, se procedió a revisar en forma cuantitativa, que la propuesta económica presentada por los licitantes contara con la documentación solicitada en las bases y se procede a dar lectura al importe total de cada una de las proposiciones económicas siguientes:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



No.	LICITANTE	IMPORTE (\$)	I.V.A. (\$)	TOTAL (\$)
1	ANMAJAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	\$ 1'551,431.52	\$ 248,229.04	\$ 1'799,660.56
2	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V	\$ 721,690.70	\$ 115,470.51	\$ 837,161.21
3	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A DE C.V	\$ 1'231,358.95	\$ 197,017.43	\$ 1'428,376.38
4	INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A DE C.V	\$ 1'314,966.30	\$ 210,394.61	\$ 1'525,360.91
5	LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (PERSONA FÍSICA)	\$ 1'260,910.42	\$ 201,745.67	\$ 1'462,656.09
6	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	\$ 1'276,448.62	\$ 204,231.78	\$ 1'480,680.40

Acto seguido y en atención al sexto punto del orden del día se nombró a los licitantes cuyas propuestas económicas fueron aceptadas cuantitativamente para su posterior revisión, análisis y evaluación cualitativa como lo establece el Artículo 29 fracción III de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO.

En seguida, en atención al séptimo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante informo a los asistentes que el acto de fallo del presente procedimiento, se llevará a cabo el día 19 de noviembre de 2016 a las 08:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, ubicado en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta, cita en Av. Universidad s/n, colonia Cinco Señores, municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 18 horas con 10 minutos del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad.

POR LA UABJO

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Presidente del COSURM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
Vocal "A" del COSURM



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
 Vocal "B" del COSURM

C. P. C. Hilarino Aragón Matías
 Comisario del COSURM

Lic. Héctor López Sánchez
 Invitado permanente del COSURM

Dr. Aristeo Segura Salvador
 Invitado permanente del COSURM

Ing. Filiberto Manuel Carmona Santiago
 Auditor de Obras de Contraloría General

Arq. Julio Morales Pérez
 Director de Fortalecimiento Institucional
 (Secretaría de Planeación)

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez
 Director de la D. O. S. U.

Arq. Oscar Romeo Sánchez García
 Subdirector de la D. O. S. U.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

POR LOS LICITANTES

ANMAJAT CONSTRUCCIONES
S.A DE C.V
No asistió

DICOS CONSTRUCTORES E
INNOVADORES S.A DE C.V
Arq. Lebit Hernández Hernández

GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA
S.A DE C.V
C.P. Ricardo Ramos Velásquez

INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE
SAN FRANCISCO S.A DE C.V
C.P. José Manuel Santiago Gómez

LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
(Persona física)
Arq. Lidia Martínez Martínez

OCHOSI CONSTRUCCIONES
S.A DE C.V
Arq. Luis Joel Cruz Santos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las 17:00 hrs. del día Jueves 03 de Noviembre de 2016, reunidos en el auditorio del edificio "B" ubicado en: planta baja, cita en Av. Universidad, Col. Cinco Señores, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oax., el M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez, servidor público designado por la convocante, para presidir el presente acto, los servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social aparecen al final de la presente acta y con fundamento en los Artículos 36, 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59,60,61,62 del Reglamento de la Ley en cita y 28 y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima cuarta de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de la propuesta técnica del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-920045982-E6-2016, referente a la obra universitaria denominada "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO".



El acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas se desarrolló conforme al siguiente:







ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria de inicio de acto.
2. Lectura del registro de asistencia al acto.
3. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
4. Presentación de propuestas técnicas y económicas.
5. Apertura de propuestas técnicas.
6. Revisión cuantitativa de propuestas técnicas.
7. Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas técnicas.
8. Lugar, fecha y hora para llevar a cabo el acto de apertura de las propuestas económicas.
9. Firma del acta.

En atención al primer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, emitió la declaratoria de inicio del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas del presente procedimiento de licitación.

En desahogo del segundo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante dio cuenta que se registró la puntual asistencia de: Seis licitantes.

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	

No.	Licitante	Nombre del representante del licitante
1	ANMAJAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Ing. José Manuel Delfín Martínez 
2	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V	Arq. Leoberto Hernández Hernández 
3	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A DE C.V	C.P. Ricardo Ramos Velásquez 
4	INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A DE C.V	C. José Manuel Santiago Gómez 
5	LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (PERSONA FÍSICA)	C. Lidia Martínez Martínez 
6	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Arq. Luis Joel Cruz 

Acto seguido, en atención al tercer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la participación de seis licitantes para la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas.

A continuación el servidor público designado por la convocante precisó el objetivo del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 y 64 del Reglamento de la Ley en cita y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima quinta de las bases respectivas; entre las causas de desechamiento de las propuestas se encuentra el incumplimiento cuantitativo de cualquiera de los requisitos o condiciones establecidos en las bases que afecten directamente la solvencia de las propuestas.

Posteriormente para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, solicitó a los licitantes participantes la presentación de los sobres que contienen sus propuestas técnica y económica.

A continuación, y de acuerdo al numeral décimo cuarto de las bases de licitación, se nombró a un representante conjuntamente entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los Licitantes que asistieron a este acto para la firma de los documentos de esta licitación como



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

representante de los mismos quedando el C. C.P. Ricardo Ramos Velásquez, de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A DE C.V.

En seguida en atención al quinto punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante nombro al licitante, a efecto de que su representante acreditado en el presente acto, presenciara la apertura del sobre que contiene su propuesta técnica.

Para tal efecto y en desahogo del sexto punto del orden del día, se procedió a revisar en forma cuantitativa, que la propuesta técnica presentada por el siguiente licitante contara con la documentación solicitada en las bases:

No.	LICITANTE	SE ACEPTA / SE RECHAZA
1	ANMAJAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
2	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
3	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A DE C.V	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
4	INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A DE C.V	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
5	LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (PERSONA FÍSICA)	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
6	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO

Acto seguido y en atención al séptimo punto del orden del día se nombró a los licitantes cuya propuesta técnica fue aceptada cuantitativamente para su posterior revisión, análisis y evaluación cualitativa como lo establece el Artículo 29 fracción III de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO.

Acto seguido en atención al octavo punto del orden del día, el servidor público designado informo a los asistentes que la apertura de las propuestas económicas del presente procedimiento de licitación se llevará a cabo el día 07 de noviembre de 2016 a las 17:00 horas en el auditorio edificio "B" ubicado en: edificio "B" planta baja, cita en Av. Universidad, Col. Cinco Señores, municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 18 horas con 10 minutos del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad.

POR LA UABJO

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Presidente del COSURM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
Vocal "A" del COSURM

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
Vocal "B" del COSURM

C. P. C. Hilarino Aragón Matías
Comisario del COSURM

Lic. Héctor López Sánchez
Invitado permanente del COSURM

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del COSURM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez
Director de la D. O. S. U.

Arq. Julio Morales Pérez
Director de Fortalecimiento Institucional
(Secretaría de Planeación)

Arq. Oscar Romeo Sánchez García
Subdirector de la D. O. S. U.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

POR LOS LICITANTES


ANMAJAT CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.
Ing. José Manuel Delfín Martínez


DICOS CONSTRUCTORES E
INNOVADORES S/A DE C.V
Arq. Lebit Hernández Hernández



GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA
S.A DE C.V
C.P. Ricardo Ramos Velásquez



INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE
SAN FRANCISCO S.A DE C.V
C. José Manuel Santiago Gómez




LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
(Persona física)
C. Lidia Martínez Martínez


OCHOSI CONSTRUCCIONES
S.A DE C.V
Arq. Luis Joel Cruz







	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/004/2016		

CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO EN DERECHO HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ, QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.", QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL, C. EDUARDO IVÁN GABRIEL GABRIEL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "LA UNIVERSIDAD" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:



DECLARACIONES:

I. "LA UNIVERSIDAD" DECLARA:

I.1 Que es una Institución creada por la ley, descentralizada del servicio educativo del Estado de Oaxaca, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía, que tiene como finalidad la docencia del nivel medio superior y superior para formar profesionistas, docentes universitarios, investigadores y técnicos, la investigación orientada al beneficio integral de la comunidad y la extensión y difusión de la cultura universitaria con elevado propósito de servicio social; para ello tiene así mismo la facultad de administrar racionalmente, su patrimonio, lo anterior según la ley Orgánica de la U.A.B.J.O., que mediante Decreto número Ciento Veintisiete (127) quedó aprobada por la Quincuagésima Tercera (LIII) Legislatura del Estado, publicada en el Alcance al número once (11) del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el siete (7) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988); su reglamento y acuerdos de las autoridades competentes; contando en consecuencia con plena capacidad jurídica para contratar.

I.2 Que el licenciado en Derecho **HECTOR LOPEZ SANCHEZ**, comparece con el carácter de Abogado General y Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, acreditando su personalidad con el nombramiento de Abogado General y con el poder que le fue otorgado, por el DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ, Rector de la Universidad autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca según Instrumento Notarial número treinta y ocho mil seiscientos sesenta y nueve (38,669), Volumen número setecientos cuarenta y tres (743) pasado ante la fe del Licenciado en Derecho Rodolfo Moreno Morales, Notario Público número diecinueve (19) del Estado de Oaxaca; conferido con fecha tres (3) de junio de dos mil dieciséis (2016), de conformidad con en el artículo 42, fracción III y VIII de su Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

I.3 Que para el efectivo cumplimiento de sus fines necesita la contratación de la obra denominada "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/004/2016		

Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", ubicada en **Ave. Juárez esq. Calle de Murguía centro; Oaxaca de Juárez, Oax. Y Ave. Universidad S/N col. Cinco señores, Código Postal 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax.** misma que fue adjudicada al licitante y consta en el **Acta del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, (C.U.O.S.R.M.) del veinticuatro (24) de noviembre del dos mil dieciséis (2016) en sesión extraordinaria** fecha en que se determinó el **Fallo Correspondiente**, mediante el procedimiento de **Licitación Pública Nacional LO-920045982-E6-2016**, a favor de "**GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.**", lo anterior con fundamento en las disposiciones legales que para estos casos contempla la **Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas**; y demás aplicables del **Reglamento** de la citada Ley.

I.4 Que para cubrir la erogación que se deriva del presente contrato cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra de que se trata, aplicándose los correspondientes a "**RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES EJERCICIO 2016**".



I.5 Que tiene establecido su domicilio en la Torre de Rectoría Edificio "A", en el primer nivel en la oficina del Abogado General, que se ubica en Avenida Universidad S/N, Col. "Cinco Señores", Código Postal número 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1 Que es acredita la existencia legal de su sociedad con la Escritura Constitutiva Instrumento numero 16; volumen número 1 de fecha 14 de diciembre del 2010, otorgada ante la fe del Notario Público no. 111, el Lic. Ricardo Harp Cruces de la ciudad de Oaxaca de Juárez, inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio de Oaxaca, bajo el número 22488*1 de fecha 03 de mayo del 2011 del Registrador de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

II.2 Que el c. **Eduardo Iván Gabriel Gabriel** acredita su personalidad jurídica como **Apoderado Legal**, con el testimonio de la Escritura Publica Instrumento Numero 1285, volumen 35 otorgada ante la fe del Notario Público no. 89, el Lic. Gerardo Amado Pérez Álvarez, de la ciudad de Oaxaca, Oax. Así mismo, para efectos de identificarse presenta una credencial para votar expedida por el Instituto Federal electoral, con número de folio 0800122407498, misma que se anexa al presente instrumento Legal.

II.3 Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del presente Contrato.

	<p>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p>ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	
<p>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/004/2016</p>		

II.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad que están vigentes:

- a) Registro Federal de Contribuyentes: **GCD1012146Z4**
- b) Registro del IMSS e INFONAVIT: **D6860577107**

II.5 Que con fecha, **24 (veinticuatro) de noviembre del dos mil dieciséis (2016)** se llevó a cabo la **Reunión Extraordinaria del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "LA UNIVERSIDAD"**, en la cual se acordó asignarme, mediante el procedimiento por Licitación Pública **LO-920045982-E6-2016** la contratación para la ejecución de la obra denominada **"REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO"**, ubicada en **Ave. Juárez esq. Calle de Murguía centro; Oaxaca de Juárez, Oax. Y Ave. Universidad S/N col. Cinco señores, Código Postal 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax.**



II.6 Que conoce y se compromete a cumplir con lo que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de **"LA UNIVERSIDAD"**; en las parte que resulten aplicables a este contrato; y el anexo consistente en el **"PRESUPUESTO DE OBRA"** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, así como las demás normas del ámbito Municipal, Estatal y Federal que regulan la ejecución de los trabajos.

II.7 Que tiene establecido su domicilio fiscal en la calle **LUCAS PACCIOLI 221, FRACCIONAMIENTO VALLE ESMERALDA, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68125** mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" celebra contrato con "EL CONTRATISTA" el cual se obliga a ejecutar hasta su total terminación los trabajos consistentes en **"REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO"**, ubicada en **Ave. Juárez esq. Calle de Murguía centro; Oaxaca de Juárez, Oax. Y Ave. Universidad S/N col. Cinco señores, Código Postal 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax.** de conformidad con el anexo que forma parte del presente Contrato consistente en **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, y la normatividad jurídica aplicable. En el supuesto de que

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/004/2016		

"EL CONTRATISTA" realice trabajos no contemplados en el presente contrato, sin autorización de "LA UNIVERSIDAD", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente Contrato es por la Cantidad de **\$1'428,376.38 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto del Valor Agregado y además cubre todos los trabajos a ser ejecutados de conformidad con el presente contrato. Como **ANEXO ÚNICO** al presente contrato se encuentra el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, al cual deberá dar estricto cumplimiento "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra de que se trata; así mismo se obliga a dar total cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el presente contrato, contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad, en la parte que resulten aplicables.

TERCERA.- PLAZO DE ENTREGA.



"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el día **30 (treinta) de Noviembre del año 2016 (dos mil dieciséis)** y terminarlos a más tardar el día **18 (dieciocho) de enero de 2017 (dos mil diecisiete)**, siendo este el periodo de ejecución y constituyendo un plazo de ejecución de **50 (cincuenta) días naturales**, de conformidad con el programa fijado en el anexo correspondiente, que forma parte del presente Contrato, obligando a las partes a su total cumplimiento.

CUARTA.- ANTICIPOS

Las partes acuerdan que en la ejecución de la obra que ampara el presente contrato, se otorgará un anticipo del **30% (treinta por ciento)** por parte de "LA UNIVERSIDAD" a "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, lo anterior con fundamento en el Artículo 50 fracciones 1 y 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En este caso corresponde por la cantidad de **\$ 428, 512.92 (cuatrocientos veintiocho mil, quinientos doce pesos 92/00 M.N.)**

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, como lo establece el Artículo 54 de la Ley Obras Públicas y

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/004/2016		

Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a "LA UNIVERSIDAD", para que esta dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha del corte, presentando la documentación que acredite la procedencia del pago revise y en su caso autorice las estimaciones respectivas. En caso de incumplimiento en el término señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que se inicie el trámite, de acuerdo con lo que establece el artículo 133 del Reglamento de la ley antes citada. Las partes pactan expresamente, que en lo no previsto se aplicarán invariablemente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.



SEXTA: GARANTÍAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir la **Garantía de Cumplimiento y Garantía de anticipo** del contrato correspondiente, **EN FIANZA** a favor de "LA UNIVERSIDAD" en la forma, términos y procedimientos previstos en el Artículo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 89 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por otra parte, con fundamento en los artículos 42 y 50 fracción I, de la Ley antes citada, se establece que deberá "EL CONTRATISTA" otorgar fianza a favor de "LA UNIVERSIDAD", con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos por el **100%** del monto del anticipo como garantía de éste y en este caso corresponde a la cantidad de **\$ 428, 512.92 (cuatrocientos veintiocho mil, quinientos doce pesos 92/00 M.N.)**

El porcentaje a garantizar en **FIANZA** para el cumplimiento del presente contrato, será del **10% (diez por ciento)**, el cual deberá aplicarse directamente sobre el monto del contrato de obra y en este caso corresponde a la cantidad de **\$142,837.64 (ciento cuarenta y dos mil, ochocientos treinta y siete pesos 64/100 M.N.)** Estas garantías deberán ser entregadas invariablemente junto con la factura de anticipo; de acuerdo a lo que establece la normatividad antes citada.

Por otra parte "EL CONTRATISTA" una vez concluidos los trabajos objeto del presente contrato, en términos del **Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, queda obligado a responder de los defectos que eventualmente pudieran resultar de los trabajos que ampara el presente Contrato, y de los **vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad** en que incurra, en los términos señalados en éste contrato y en la legislación aplicable; los trabajos se garantizarán durante un **plazo de doce (12) meses** por el incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA",

 <p>1955 CIENCIA - ARTE - LIBERTAD</p>	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p align="center">ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	 <p>DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
<p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/004/2016</p>		

deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos.

SÉPTIMA.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

Los trabajos ejecutados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán: a las normas y especificaciones técnicas contenidas en el **ANEXO ÚNICO**, consistente en el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y demás especificaciones señaladas por la Dirección de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y en los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas emitidos por la Universidad, en la parte que resulten aplicables en relación al presente Contrato.

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.



La recepción de los trabajos se realizará conforme a lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables al presente Contrato, cumpliendo con los requisitos y en los plazos que para el caso se establecen, reservándose **"LA UNIVERSIDAD"** el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o cualquier otra responsabilidad a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES.

Las partes pactan que si **"EL CONTRATISTA"** no entrega los trabajos en todo o en parte dentro de los plazos especificados en este Contrato, **"LA UNIVERSIDAD"**, sin perjuicio de los demás recursos que tenga con fundamento en la ley respectiva y con arreglo a este Contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de cláusula penal una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del precio de los trabajos no ejecutados o mal ejecutados por cada día de demora hasta que la entrega tenga lugar, hasta un máximo de 2% (dos por ciento) del precio de los trabajos, una vez alcanzado ese máximo **"LA UNIVERSIDAD"** podrá considerar la rescisión del Contrato, independientemente de hacer efectivas las garantías que hayan sido otorgadas.

"EL CONTRATISTA" conviene y acepta que **"LA UNIVERSIDAD"** le aplique la deducción del **Cinco al Millar (5/1000)** del monto total de los trabajos contratados (sin considerar el I.V.A.) por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control; dicha deducción será con cargo a la estimación (es) que presente **"EL CONTRATISTA"** a la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de **"LA UNIVERSIDAD"**, con motivo de la ejecución de los trabajos contratados.

DECIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	
	CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/004/2016		

"LA UNIVERSIDAD" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales.

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" podrá en cualquier momento rescindir el Contrato mediante notificación por escrito a "EL CONTRATISTA" si este fuere declarado en quiebra, cayera en insolvencia o dejare de cumplir con alguna o algunas de las obligaciones a su cargo consignadas en este Instrumento Legal, su **ANEXO ÚNICO**, así como la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, sin indemnización alguna; en la inteligencia de que la rescisión deberá entenderse sin perjuicio de los derechos, acciones o recursos que tenga "LA UNIVERSIDAD" en ese momento o en el futuro. Las partes contratantes están de acuerdo que esta decisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla con el procedimiento establecido en los ordenamientos legales antes invocados. "EL CONTRATISTA" se hace sabedor y acepta la competencia del **Abogado General de "LA UNIVERSIDAD"**, para tramitar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa, suspensión o terminación anticipada que pudiera eventualmente deriven del presente contrato.



DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA" conviene en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "LA UNIVERSIDAD", en relación con los trabajos objeto de este Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES.

"LA UNIVERSIDAD" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del o los convenios correspondientes.

DÉCIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	
	CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/004/2016		

Las partes acuerdan que en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales competentes con residencia en el Distrito Judicial del Centro, del Estado de Oaxaca, y para todo lo relacionado con la interpretación, aplicación, y cumplimiento de este contrato, será de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Al efecto **"EL CONTRATISTA"** renuncia a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de su domicilio actual o futuro.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE POR CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES Y LOS TESTIGOS CORRESPONDIENTES, EL DÍA 29 (veintinueve) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 (DOS MIL DIECISEIS), EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LAS PARTES CONTRATANTES

POR "LA UNIVERSIDAD"





LIC. HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ
ABOGADO GENERAL Y APODERADO
LEGAL


POR "EL CONTRATISTA"




C. EDUARDO IVÁN GABRIEL GABRIEL
APODERADO LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR
DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	
CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.		
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/004/2016		

TESTIGOS



M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIVERSITARIOS DE LA U.A.B.J.O.



DR. O. TAURINO AMILCAR SOSA
VELASCO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
U.A.B.J.O.

NOTA.- Las firmas que aparecen en esta hoja pertenecen al CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/004/016, de fecha 29 de noviembre de 2016.


GRUPO CONSTRUCTOR ZAHUINDANGA S.A. DE C.V.
 REG. C.O.D. 101214-024
 LUCAS PARRILLO NO. 221 FRACC. VALLE
 EMERALDA, CIUDAD DE JUÁREZ, Q.R. DE Q.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



CONVOCATORIA No. 002

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, Y 30, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UABJO SEGÚN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN I, ARTICULO 22 FRACCIÓN II Y ARTICULO 23, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA(S) LICITACION(ES) DE CARÁCTER PÚBLICA NACIONAL QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E2-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 1
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	24/10/2016, 08:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	24/10/2016, 12:00 HORAS
APERTURA TECNICA	03/11/2016, 08:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 08:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E3-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REPARACION GENERAL DE AUDITORIO "2 DE OCTUBRE" DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 6
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	24/10/2016, 09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	24/10/2016, 13:00 HORAS
APERTURA TECNICA	03/11/2016, 10:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 10:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 20 DE MARZO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E4-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	DEMOLICION DE EDIFICIO EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE MODULO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y CUBICULOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 7
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	24/10/2016, 10:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	24/10/2016, 14:00 HORAS
APERTURA TECNICA	03/11/2016, 12:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 12:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	100 DIAS NATURALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E5-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCION DE CAFETERIA Y CLINICA DE RECEPCION DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	25/10/2016, 08:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	25/10/2016, 12:00 HORAS
APERTURA TECNICA	03/11/2016, 14:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 14:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ABRIL DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	150 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E6-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACION DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	25/10/2016, 09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	25/10/2016, 13:00 HORAS
APERTURA TECNICA	03/11/2016, 17:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 17:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 09 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	50 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E7-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	25/10/2016, 10:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	25/10/2016, 14:00 HORAS
APERTURA TECNICA	03/11/2016, 19:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 19:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E8-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	26/10/2016, 08:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	26/10/2016, 12:00 HORAS
APERTURA TECNICA	04/11/2016, 08:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	08/11/2016, 08:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 18 DE FEBRERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DIAS NATURALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E9-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	26/10/2016, 09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	26/10/2016, 13:00 HORAS
APERTURA TECNICA	04/11/2016, 10:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	08/11/2016, 10:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E10-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	26/10/2016, 10:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	26/10/2016, 14:00 HORAS
APERTURA TECNICA	04/11/2016, 12:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	08/11/2016, 12:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

1.- LAS BASES DE PARTICIPACIÓN ESTÁN DISPONIBLES PARA CONSULTA EN INTERNET: [HTTP://COMPRANET.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX](http://compranet.funcionpublica.gob.mx) O BIEN EN: LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS (D.O.S.U.) EDIFICIO "B", SITA EN AV. UNIVERSIDAD S/N COLONIA "CINCO SEÑORES", C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, TELÉFONO: 01 (951) 51-6-53-44, 51-6-57-83, 51-6-59-79 Y 51-6-59-92.

2.- LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA DISPONIBLE HASTA EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

3.- SE OTORGARÁ UN 30 % DE ANTICIPO.

4.- LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UABJO.

5.- LAS CONDICIONES DE PAGO SERA MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, QUE DEBERAN DE CUBRIRSE POR UNIDAD CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, QUE SE REALIZARAN EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS (MENSUAL).

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 19 DE OCTUBRE DE 2016.

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR Y PRESIDENTE DEL C.U.O.S.R.M. DE LA U.A.B.J.O.
RUBRICA



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACION DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

RESEÑA CRONOLOGICA.

- Con fecha 19 de octubre del 2016 se emite la Convocatoria 002 para la licitación Nacional. **LO-920045982-E6-2016** para la obra denominada "REHABILITACION DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
- Con fecha **25 de octubre del 2016 a las 09:00 hrs.** se realizó la visita al sitio de los trabajos y con esta misma fecha a las **13:00 hrs.** se llevó acabo la junta de aclaraciones en las cuales no hubo formulación de preguntas por parte de los participantes, ni modificaciones al catálogo de conceptos.
- Con fecha **03 de noviembre del 2016 a las 17:00 hrs.** en el auditorio planta baja del edificio "B" de rectoría se llevó acabo el acto de presentación propuestas Técnicas y económicas y apertura de las propuestas Técnicas en donde previo al acto se constató en el sistema de compranet la participación de las siguientes empresas:

1. ANMAJAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
2. ARTEMUSEOGRAFICO MMD S.A. DE C.V.
3. BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.
4. CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A. DE C.V.
5. CONTRUCCIONES PROYECTOS Y MATERIALES MARIT-ZAS S.A. DE C.V.
6. DICOS CONTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
7. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES MARU-YEKA S.A. DE C.V.
8. GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.
9. INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.
10. ARQ. LIDIA MARTINEZ MARTINEZ
11. OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
12. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNAE S.A. DE C.V.

De las cuales solo se presentaron a la apertura y presentación de las propuestas las siguientes empresas:

1. ANMAJAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
2. DICOS CONTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
3. GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.
4. INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.
5. ARQ. LIDIA MARTINEZ MARTINEZ
6. OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

En el proceso de la apertura técnica de los sobres se llevó una revisión cuantitativa por cada una de las empresas, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL LICITANTE:	OBSERVACION:
ANMAJAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACION DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
ARQ. LIDIA MARTINEZ MARTINEZ	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.

Según consta el acta de apertura técnica de fecha 3 de noviembre del 2016.

La revisión cuantitativa de las propuestas recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como los Artículos 29 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO,

Con fecha 07 de noviembre de 2016 en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios ubicada en planta alta edificio "B" de rectoría se llevó a cabo el acto de apertura de propuestas Económicas de los sobres donde se llevó a cabo una revisión cuantitativa por cada una de las empresas, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL LICITANTE:	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	OBSERVACION:
ANMAJAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 1,551,431.52	\$ 248,229.04	\$ 1'799,660.56	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.	\$ 721,690.70	\$ 115,470.51	\$ 837,161.21	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.	\$ 1'231,358.95	\$ 197,017.43	\$ 1'428,376.38	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	\$ 1'314,966.30	\$ 210,394.61	\$ 1'525,360.91	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
ARQ. LIDIA MARTINEZ	\$ 1'260,910.42	\$ 201,745.67	\$ 1'462,656.09	Se acepta para su



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACION DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

MARTINEZ				revisión detallada, análisis y aprobación.
OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 1'276,448.62	\$ 204,231.78	\$ 1'480,680.40	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.

Según consta el acta de apertura económica de fecha 7 de noviembre del 2016.

La revisión cuantitativa de las propuestas recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como los Artículos 29 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO,

De acuerdo a los Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 63, 64 y 65 de su reglamento, así como los Artículos 29, 30 y 31 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO, se llevó acabo la revisión analítica y cualitativa de las propuestas aceptadas, relativas a la celebración de concursos, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia técnica e imparcialidad, que aseguren las mejores condiciones a la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.

Como resultado de la revisión y evaluación de las propuestas técnicas-económicas presentadas por los licitantes que realizó la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, se observan las siguientes inconsistencias:

LICITANTE	DOCUMENTO OBSERVADO Y SU CONTENIDO	CAUSAS DE DESECHAMIENTO Y SU FUNDAMENTO
DICOS CONSTRUCTORES INNOVADORES S.A. DE C.V.	<p>ANEXO 3 Relación de los profesionales y técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. En este anexo el licitante deberá anotar el nombre, profesión y No. de cedula profesional de los técnicos y profesionistas que cuenten con experiencia en este tipo de obra y que laboren en la empresa participante, para lo cual presentará currículos y copia fotostática de las cédulas profesionales de cada uno de ellos y copia de la constancia de firma electrónica del responsable de obra.</p> <p>ANEXO 16 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.- Calculados por el licitante en base a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la política para su postura y lo establecido en la Ley del I.M.S.S. vigente, para cada</p>	<p>NO PRESENTA COPIA DE LA CONSTANCIA DE FIRMA ELECTRÓNICA DE RESPONSABLE DE OBRA</p> <p>NO PRESENTA SOPORTE DEL FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL IMSS</p>

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACION DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO ", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.



	<p>salario nominal propuesto por el licitante, además de incorporar al cálculo las cuotas por SAR e INFONAVIT. Anexando soporte del factor de riesgo de trabajo autorizado por el IMSS y Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios propuesto por el licitante.</p> <p>ANEXO 21 Análisis de Precios Unitarios.- Corresponde al importe de la remuneración o pago total que se cubrirá al contratista y se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, determinados y estructurados con costos directos, costos indirectos (de oficina y de campo), cargo por financiamiento, cargo por utilidad, considerando al final los cargos adicionales (0.5%). Se deberán incluir los análisis de precios de los básicos ó auxiliares que sean utilizados para la integración de los precios unitarios.</p> <p>ANEXO 27 CD de todos los documentos escaneados que integran las propuestas en formato PDF, BMP, PNG,GIF, JPG, TIF O PNG</p>	<p>EL 5 AL MILLAR ESTA APLICADO SOBRE EL COSTO DIRECTO Y NO SOBRE EL SUBTOTAL SOLICITADO</p> <p>NO PRESENTA ESCANADA LA PROPUESTA</p>
<p>ANMAJAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1 Capacidad financiera del licitante.- Declaración fiscal del ejercicio 2015 y Estados de posición financiera solicitados a la fecha más reciente, a través de los cuales deberá demostrar un capital de trabajo de \$ 1'200,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) con el cual, el licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis</p>	<p>NO PRESENTA EL FORMATO SOLICITADO EN LA BASES</p>



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACION DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.



	<p>primeros meses de ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado; en caso de empresas de nueva creación, los estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de las proposiciones, auditados por Contador Público Independiente con registro ante la SHCP, debiendo anexar copias de la cédula profesional del auditor y del registro correspondiente, el balance se deberá presentar en papel membretado del auditor, anexando resultado de la auditoría.</p>	
<p>INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.</p>	<p>ACREDITACION DOCUMENTO 10 Cedula profesional y Licencia Vigente 2016 del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca. En clasificación "A" (copia simple de carnet y oficio de licencia) con la leyenda del numero de licitación y obra.</p>	<p>NO PRESENTA D.R.O. VIGENTE</p>
<p>ARQ. LIDIA MARTINEZ MARTINEZ</p>	<p>ACREDITACION DOCUMENTO 10 Cedula profesional y Licencia Vigente 2016 del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca. En clasificación "A" (copia simple de carnet y oficio de licencia) con la leyenda del numero de licitación y obra.</p> <p>ANEXO 1 Capacidad financiera del licitante.- Declaración fiscal del ejercicio 2015 y Estados de posición financiera solicitados a la fecha más reciente, a través de los cuales deberá demostrar un capital de trabajo de \$ 1'200,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) con el cual, el licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado; en caso de empresas de nueva creación, los estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de las proposiciones, auditados por Contador Público Independiente con registro ante la SHCP, debiendo anexar copias de la cédula profesional del auditor y del registro correspondiente, el balance se deberá presentar en papel membretado del auditor, anexando resultado de la auditoría.</p>	<p>D.R.O. NO LA PRESENTA CON LA CLASIFICACION SOLICITADA</p> <p>NO PRESENTA EL FORMATO SOLICITADO EN LA BASES</p>

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACION DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

	<p>ANEXO 2 Relación de contratos en vigor o realizados por el licitante y su personal, identificando los trabajos de construcción, mantenimiento, demolición, rehabilitación de espacios educativos, que acrediten su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, y que se requiere para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos. En este anexo el licitante anotara el nombre del contratante, nombre y ubicación de las obras, importe total del contrato, No. del contrato, fechas contractuales de inicio y terminación, porcentaje de avance físico, importes ejercidos o por ejercer y según el caso, las fechas previstas de terminación; así mismo presentará cuando menos tres copias de Contratos relacionados estrictamente a obras de este tipo, en los que hubiere participado, así como copia de las actas de entrega-recepción y finiquitos, con los que comprobara su participación y acreditará el historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos suscritos. En caso de que no haya formalizado contratos de este tipo deberá manifestarlo por escrito.</p> <p>ANEXO 3 Relación de los profesionales y técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. En este anexo el licitante deberá anotar el nombre, profesión y No. de cedula profesional de los técnicos y profesionistas que cuenten con experiencia en este tipo de obra y que laboren en la empresa participante, para lo cual presentará currículos y copia fotostática de las cédulas profesionales de cada uno de ellos y copia de la constancia de firma electrónica del responsable de obra.</p> <p>ANEXO 7 Declaración de haber asistido o no a la junta aclaraciones, se anexara copia firmada del acta y adendums.</p> <p>ANEXO 16 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.- Calculados por el licitante en base a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la política para su postura y lo establecido en la Ley</p>	<p>NO INCLUYE RELACION SOLICITADA</p> <p>NO INCLUYE RELACION SOLICITADA NI COPIA DE LA FIRMA ELECTRONICA DEL RESPONSABLE DE OBRA.</p> <p>DECLARA HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y NO APARECE EN DICHA ACTA</p> <p>NO INCLUYE SOPORTE DEL FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO</p>
--	---	---



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACION DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.



	<p>del I.M.S.S. vigente, para cada salario nominal propuesto por el licitante, además de incorporar al cálculo las cuotas por SAR e INFONAVIT. Anexando soporte del factor de riesgo de trabajo autorizado por el IMSS y Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios propuesto por el licitante.</p> <p>ANEXO 18 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.- Identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.</p> <p>ANEXO 25 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas, subpartidas y por concepto de trabajo de la utilización mensual de los siguientes rubros: a. De la mano de obra; b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.</p> <p>ANEXO 26 Costos globales integrados.</p> <p>ANEXO 27 CD de todos los documentos escaneados que integran las propuestas en formato PDF, BMP, PNG,GIF, JPG, TIF O PNG.</p>	<p>NO INCLUYE EL LETRERO DE OBRA SOLICITADO EN LAS BASES.</p> <p>NO COINCIDE CON LA LISTA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO NO COINCIDE CON LA LISTA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO NO COINCIDE CON LA LISTA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO</p> <p>NO COINCIDE CON LA LISTA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO</p> <p>NO INLCUYE EL PORCENTAJE EN EL FORMATO SOLICITADO</p> <p>NO INLCLUYE LA PROPUESTA SOLICITADA.</p>
--	---	--

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos a los Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 63, 64 y 65 de su reglamento, así como los Artículos 29, 30 y 31 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO, son las siguientes:

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACION DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO ", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

OCHOSI CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	\$ 1'276,448.62	\$ 204,231.78	\$ 1'480,680.40	OK	OK	OK	OK	OK
GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.	\$ 1'231,358.95	\$ 197,017.43	\$ 1'428,376.38	OK	OK	OK	OK	OK

En los términos previstos en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 31 y 32 de los lineamientos Generales de control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO, **GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.** cumple con todos los requisitos, siendo la propuesta solvente más baja..

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 18 fracción XII y XV de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., será el C.U.O.S.R.M el que determinará el fallo inapelable en el referido proceso

La presente evaluación y resultados, se firma en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 15 días del Mes de Noviembre del 2016.


M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez.
Director de la D. O. S. U.



639-CI/A

SECRETARÍA DE FINANZAS

Oficio No. S.F.D.I./032/2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de junio del 2016.

RECIBIDO
14 JUN 2016
Sra. Port.

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ.
RECTOR
P R E S E N T E.

Estimado Doctor.

Por medio del presente, informo a usted que ya se encuentra depositada la cantidad de \$49,424,987.00 a la cuenta No. 7010 1155593 a nombre de UABJO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO del banco BANAMEX S.A. correspondientes a los recursos destinados para obras autorizadas para esta Institución Educativa.

Lo anterior para se inicie con los trámites correspondientes para el ejercicio del recurso autorizado para obra y así cumplir con lo establecido para tal fin.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS

C.c.p. CP. Pedro Sandoval Rivera.- Director de Contabilidad.-para su conocimiento.
Exp.-Min.
MAES/oavl

UNIVERSIDAD S/N
"INCO SEÑORES"
C.P. 68120
OAXACA, OAX, MEXICO

TEL: 01 (951) 502 07 00
EXT. 208 04

WWW.UABJO.MX

UABJO		Monto
Obra para la Escuela Preparatoria N° 1, Oaxaca de Juárez, Oax.		
1	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 1,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 3, Huajuapán de León, Huajuapán, Oax.		
2	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 2,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 4, Santo Domingo Tehuantepec, Teh., Oax.		
3	Reparación de áreas de laboratorios	\$ 850,000.00
Obra Para La Escuela Preparatoria N°6		
4	Reparación general de Auditorio 2 de Octubre	\$ 4,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N°7, Oaxaca de Juárez, Oax.		
5	Demolición de edificio en mal estado y Construcción de 1a. Etapa de Modulo de Atención Sicologica y Cubiculos.	\$ 3,000,000.00
Obra la la Escuela de Ciencias, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
6	Construcción de Cafetería y Alumbrado exterior	\$ 2,500,000.00
Obra para la Facultad de Medicina, Calzada San Felipe, S/No., Oaxaca de Juárez, Oax.		
7	Construcción de Clínica de Atención.	\$ 5,000,000.00
Obra para la Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
8	Construcción de Pasillo cubierto	\$ 4,000,000.00
Obra para la Facultad de Odontología, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
9	Construcción de Cafetería y Clínica de Recepción	\$ 7,000,000.00
Obra para el Instituto de Investigaciones Sociológicas, Ciudad Universitaria y Centro de Oaxaca de Juárez, Oax.		
10	Rehabilitación de Cancelería e Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias en las dos sedes.	\$ 1,500,000.00
Obra para la Facultad de Bellas Artes, Edificio San Jose, Oaxaca de Juárez, Oax.		
11	Mantenimiento y Rehabilitación de Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Electricas y Canceleria de madera en diferentes áreas.	\$ 4,000,000.00
Obra para la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
12	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 1,000,000.00
Obra para la Facultad de Enfermería y Obstetricia Campus Tehuantepec		
13	Rehabilitación de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias, Andadores de Concreto y Reparaciones Generales en diferentes áreas.	\$ 1,000,000.00
Obra para la Facultad de Idiomas, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
14	Construcción de la Segunda Etapa de Baños para Estudiantes, Baños para docentes y Sala Audiovisual	\$ 3,000,000.00
Obra para la Radio Universidad, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
15	Remodelación y Equipamiento de Radio Universidad.	\$ 1,000,000.00
Obra para el Deportivo de la Universidad, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
16	Alumbrado de la trotapista en la zona deportiva, 1a. Etapa.	\$ 1,124,987.25
Equipamiento para la Facultad de Contaduria y Administración, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
17	Mobiliario y Equipo para la Biblioteca de la Facultad de Contaduria y Administración	\$ 2,000,000.00
Remodelación y Equipamiento para la Facultad de Ciencias Quimicas, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
18	Remodelación y Equipamiento del Centro de Computo de la Facultad de Ciencias Quimicas,	\$ 3,950,000.00
		TOTAL \$ 49,424,987.25



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

OBRA: "REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ANDADORES DE CONCRETO Y REPARACIONES GENERALES EN DIFERENTES ÁREAS, ESC. DE ENFERMERIA TEHUANTEPEC".

UBICACIÓN: CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO S.A. DE C.V.

CONTRATISTA: UABJUCIUSMILCIPURFEN/012/2016.

MONTO DEL CONTRATO CON I.V.A.: \$ 956,919.09

PRORROGA 100.00%

Financiero 100.00%

Programado Real

31-mar' 74.71%

15-ene' 2.34%

31-ene' 5.86%

28-feb' 55.00%

15-mar' 64.53%

31-mar' 74.71%

FECHA: 31 DE MARZO DE 2017

PERIODO CONTRACTUAL 02 DE ENERO DE 2017

10 DE FEBRERO DE 2017

12 DE ENERO DE 2017

20 DE FEBRERO DE 2017

25 DE FEBRERO DE 2017

07 DE MARZO DE 2017

07 DE MARZO DE 2017

07 DE MARZO DE 2017

Código	Concepto (sintetizado)	Unid.	Cant.	P. Unit.	Importe	Coef. Partic.	15-ene		31-ene		28-feb		15-mar		31-mar'	
							P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
04899	RENIVELADO CANCEL EXIST. ALUMINIO	PZA	2.00	613.20	1,226.40	0.15%										
04900	RENIVELADO CANCEL EXIST. ALUMINIO	PZA	1.00	1,195.32	1,195.32	0.14%										
04901	RENIVELADO CANCEL EXIST. ALUMINIO	PZA	1.00	1,486.38	1,486.38	0.18%										
04902	RENIVELADO DE CANCEL DE MADERA	PZA	2.00	904.27	1,808.54	0.22%										
06001	S. Y. C. DE REGISTRO TELEFONICO 30X30	PZA	2.00	567.71	1,135.42	0.14%										
06002	SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS A BASE	SAL	15.00	70.74	1,061.10	0.13%										
07523	S. Y. COLOC. CONTACTO DUPLEX POLAR	PZA	15.00	690.55	10,358.25	1.26%										
07523	S. Y. COLOC. CONTACTO DUPLEX POLAR	PZA	6.00	287.74	1,726.44	0.21%										
07560	S. Y. C. CONTACTO DUPLEX POL. QUINCI	PZA	9.00	289.47	2,605.23	0.32%										
07298	S. Y. C. CANALETA PORTAGABLES PVC	ML	10.00	63.00	636.00	0.08%										
07682	REUBICACIÓN CENTRO CARGA QO-3	PZA	1.00	1,230.90	1,230.90	0.15%										
08062	S. E. INST. CABLE UTP DE 4 PARES CAT 6	ML	100.00	34.57	3,457.00	0.42%										
08002	S. E. INST. DE FACE PLATE P/DOS SERV.	PZA	15.00	97.43	1,461.45	0.18%										
08004	S. E. INST. DE JACK CATEGORIA 6 BLANCO	PZA	30.00	204.09	6,122.70	0.74%										
011099	COLOC. DE CABLE UTP 4 PARES CAT. 6	ML	300.00	34.57	10,371.00	1.26%										
	TOTAL REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO CAFETERIA				241,826.76	29.32%			0.80%		6.22%			11.94%		18.07%
0014	DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA, RET.	M2	126.24	89.61	11,312.37	1.37%			100.00		1.37%			100.00		1.37%
03151	S. Y. C. DE LOSETA INTERC. DESERT DUB	M2	126.24	447.45	56,486.09	6.85%					6.85%			100.00		6.85%
03152	S. Y. C. DE BEBEDERO AGERO INOXIDAB	PZA	1.00	42,238.40	42,238.40	5.12%					5.12%			100.00		5.12%
	TOTAL CAFETERIA				110,036.86	13.34%			1.37%		8.22%			6.22%		8.22%
	ANDADORES DE CONCRETO															
0001	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERR.	M2	322.21	10.07	3,244.65	0.39%										
0013	DEMOLICIÓN DE FIRME O PISO CONCRE	M2	104.66	53.09	5,556.40	0.67%										
01043	EXCAV. A MANO EN TERRENO INV. EN OB	M3	18.31	121.38	2,222.47	0.27%										
01031	PLANTILLA DE CONC. HECHO EN OBRA	M2	32.19	129.62	4,172.47	0.51%										
01006	RELLENO CON MATERIAL. PROD. DE EXC	M3	4.83	150.64	727.59	0.09%										
01051	SUM. TEND. Y COMP. DE MAT. MEJORADO	M3	47.50	290.71	13,808.73	1.68%										
03475	GUARNICIÓN DE CONC. F.C-150 KG/CM2	ML	107.30	295.81	27,446.41	3.33%										
03579	PAVIMENTO CONC. HID. 15 CMS. ESPES.	M2	111.50	432.84	48,261.66	5.85%										
03109	PISO CONC. F C-200 KG/CM2 10 CM. ESP	M2	62.36	271.32	16,919.52	2.05%										
03569	S. Y. APLIC. PINTURA TRAFICO SCT MCA.	ML	17.27	15.26	263.54	0.03%										
03570	S. Y. APLIC. PINTURA TRAFICO SCT MCA.	ML	107.30	21.63	2,320.90	0.28%										
	TOTAL ANDADORES DE CONCRETO				124,946.34	15.15%										
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS															
EXT-01	S. Y. C. AZULEJO MCA. INTERC. CATANIA	M2	177.18	315.91	55,972.93	6.79%										
EXT-04	SUM. E INST. INODORO AM. ST. ELONG.	PZA	14.00	10,141.78	141,984.92	17.21%										
EXT-05	SUM. E INST. MINGITORIO SECO HELVEX	PZA	2.00	8,742.90	17,485.80	2.12%										
	AVANCE PARCIAL (P)				824,930.25	100.00%	2.34%		5.86%		46.84%			55.00%		74.71%
	IMPORTE TOTAL/AVANCE ACUMULADO (M)				824,930.25	100.00%	2.34%		5.86%		46.84%			55.00%		74.71%

ING. EDGARDO MENDOZA AVENDAÑO
 RESIDENTE DE OBRA

ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA
 JEFE DEL AREA DE RESIDENCIA DE OBRA