



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 11:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

En el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las 11:00 hrs. del día viernes 23 de diciembre de 2016, reunidos en la sala de Juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, ubicada en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta en Avenida Universidad s/n, Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oax., el M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez, servidor público designado por la convocante, para presidir el presente acto, los servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social aparecen al final de la presente acta y con fundamento en los Artículos 36, 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59,60,61,62 del Reglamento de la Ley en cita y 28 y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula décima cuarta de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de la propuestas económicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-920045982-E18-2016, referente a la obra universitaria "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

El acto de apertura de propuestas económicas se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA



1. Declaratoria de inicio de acto.
2. Lectura del registro de asistencia al acto.
3. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
4. Apertura de propuestas económicas.
5. Revisión cuantitativa de propuestas económicas.
6. Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas económicas.
7. Lugar, fecha y hora para llevar a cabo el acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional.
8. Firma del acta.

En atención al primer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, emitió la declaratoria de inicio del acto de apertura de propuestas económicas del presente procedimiento de licitación.

En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio cuenta que se registró la puntual asistencia de cuatro licitantes:

No.	Licitante	Nombre del representante del licitante
1	CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	C. María del Carmen Díaz Méndez

151
i s i
i s i

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 11:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	

2	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS CARRERA S.A DE C.V.	Ing. Ángel Eustacio Licona Bermúdez
3	GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL SURESTE S.C. DE R.L.	C. Roque Porras Hernández
4	CONSTRUCTORA RAMACAMA S.A DE C.V.	C. Isidro Benito Cruz Gómez

Acto seguido, en atención al tercer punto del orden del día, se efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la participación de cuatro licitantes para la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas económicas.

A continuación se precisó que el objetivo del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas económicas, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 y 64 del Reglamento de la Ley en cita y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima quinta de las bases respectivas; entre las causas de desechamiento de las propuestas se encuentra el incumplimiento cuantitativo de cualquiera de los requisitos o condiciones establecidos en las bases que afecten directamente la solvencia de las propuestas.

A continuación, se nombró a un representante conjuntamente entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes que asistieron a este acto para la firma de los documentos de esta licitación, quedando en representación el C. Ing. Ángel Eustacio Licona Bermúdez de la empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS CARRERA S.A DE C.V.

Posteriormente para solventar el cuarto punto del orden del día, se anunció al licitante, a efecto de que su representante acreditado en el presente acto, presenciara la apertura del sobre que contiene su propuesta económica.

Para tal efecto y en desahogo del quinto punto del orden del día, se procedió a revisar en forma cuantitativa, que la propuesta económica presentada por los licitantes contara con la documentación solicitada en las bases y se procede a dar lectura al importe total de cada una de las proposiciones económicas siguientes:

Isidro Benito Cruz G.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 11:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	

No.	LICITANTE	IMPORTE (\$)	I.V.A. (\$)	TOTAL (\$)
1	CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	\$ 3'014,404.19	\$ 482,304.67	\$ 3'496,708.86
2	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS CARRERA S.A DE C.V.	\$ 3'259,601.76	\$ 521,536.28	\$ 3'781,138.04
3	GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL SURESTE S.C. DE R.L.	\$ 2'285,961.08	\$ 365,753.77	\$ 2'651,714.85
4	CONSTRUCTORA RAMACAMA S.A DE C.V.	\$ 2'557,636.90	\$ 409,221.90	\$ 2'966,858.80

Acto seguido y en atención al sexto punto del orden del día se nombró a los licitantes cuyas propuestas económicas fueron aceptadas cuantitativamente para su posterior revisión, análisis y evaluación cualitativa como lo establece el Artículo 29 fracción III de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO.

En seguida, en atención al séptimo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante informo a los asistentes que el acto de fallo del presente procedimiento, se llevará a cabo el día 29 de diciembre de 2016 a las 11:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, ubicado en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta, cita en Av. Universidad s/n, colonia Cinco Señores, municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.



No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 11 horas con 50 minutos del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad.

POR LA UABJO

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Presidente del COSURM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
Vocal "A" del COSURM

15 de diciembre de 2016
 Benito Juárez, Oaxaca

	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 11:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	
---	--	---

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
Vocal "B" del COSURM

C. P. C. Hilarino Aragón Matías
Comisario del COSURM

Lic. Héctor López Sánchez
Invitado permanente del COSURM

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del COSURM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez
Director de la D. O. S. U.

M. en A. Liliana Rocío García Valentín
Directora de la Escuela de Bellas Artes

Arq. Oscar Roberto Sánchez García
Subdirector de la D. O. S. U.

Liliana Rocío García Valentín

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 11:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

POR LOS LICITANTES

CONSTRUCCIONES MENOR Y
ASOCIADOS S.A DE C.V.
C. María del Carmen Díaz Méndez


CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RELACIONADOS CARRERA
S.A DE C.V.

Ing. Ángel Eustacio Licona Bermúdez

GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL
SURESTE S.C. DE R.L.
C. Roque Porras Hernández

CONSTRUCTORA RAMACAMA
S.A DE C.V.

C. Isidro Benito Cruz Gómez

	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	
---	--	---

ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las 13:00 hrs. del día jueves 22 de Diciembre de 2016, reunidos en la sala de Juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, ubicada en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta en Avenida Universidad s/n, Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oax., el M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez, servidor público designado por la convocante, para presidir el presente acto, los servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social aparecen al final de la presente acta y con fundamento en los Artículos 36, 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59,60,61,62 del Reglamento de la Ley en cita y 28 y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima cuarta de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de la propuesta técnica del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-920045982-E18-2016, referente a la obra universitaria denominada "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



El acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria de inicio de acto.
2. Lectura del registro de asistencia al acto.
3. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
4. Presentación de propuestas técnicas y económicas.
5. Apertura de propuestas técnicas.
6. Revisión cuantitativa de propuestas técnicas.
7. Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas técnicas.
8. Lugar, fecha y hora para llevar acabo el acto de apertura de las propuestas económicas.
9. Firma del acta.

En atención al primer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, emitió la declaratoria de inicio del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas del presente procedimiento de licitación.

En desahogo del segundo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante dio cuenta que se registró la puntual asistencia de: Cinco licitantes.

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	



No.	Licitante	Nombre del representante del licitante
1	CONSTRUCTURA RAMACAMA S.A DE C.V.	C. Margarita P. Antonio Martínez
2	CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	C. María del Carmen Díaz Méndez
3	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS CARRERA S.A DE C.V.	Ing. Ángel Eustacio Licona Bermúdez
4	GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL SURESTE S.C. DE R.L	C. Roque Porras Hernández
5	C.P. SALOMÓN OMAR GARCÍA CRUZ (Persona Física)	C.P. José Zarate Antonio

Acto seguido, en atención al tercer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la participación de cinco licitantes para la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas.

A continuación el servidor público designado por la convocante precisó el objetivo del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 y 64 del Reglamento de la Ley en cita y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula décima quinta de las bases respectivas; entre las causas de desechamiento de las propuestas se encuentra el incumplimiento cuantitativo de cualquiera de los requisitos o condiciones establecidos en las bases que afecten directamente la solvencia de las propuestas.

Posteriormente para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, solicitó a los licitantes participantes la presentación de los sobres que contienen sus propuestas técnica y económica.

A continuación, y de acuerdo al numeral décimo cuarto de las bases de licitación, se nombró a un representante conjuntamente entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los Licitantes que asistieron a este acto para la firma de los documentos de esta licitación como representante de los mismos quedando el C. C.P. José Zarate Antonio representante del C.P. SALOMÓN OMAR GARCÍA CRUZ (Persona Física).

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	



En seguida en atención al quinto punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante nombro al licitante, a efecto de que su representante acreditado en el presente acto, presenciara la apertura del sobre que contiene su propuesta técnica.

Para tal efecto y en desahogo del sexto punto del orden del día, se procedió a revisar en forma cuantitativa, que la propuesta técnica presentada por el siguiente licitante contara con la documentación solicitada en las bases:

No.	LICITANTE	SE ACEPTA / SE RECHAZA
1	CONSTRUCTURA RAMACAMA S.A DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
2	CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
3	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS CARRERA S.A DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
4	GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL SURESTE S.C. DE R.L	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
5	C.P. SALOMÓN OMAR GARCÍA CRUZ (Persona Física)	SE DESECHA LA PROPUESTA POR PRESENTAR INCONSISTENCIA EN EL NUMERAL 9.7 AL NO PRESENTAR EL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN EL NUMERAL 9.9 AL NO PRESENTAR LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UABJO VIGENTE.

Acto seguido y en atención al séptimo punto del orden del día se nombró a los licitantes cuya propuesta técnica fue aceptada cuantitativamente para su posterior revisión, análisis y evaluación cualitativa como lo establece el Artículo 29 fracción III de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO.

Acto seguido en atención al octavo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante informo a los asistentes que la apertura de las propuestas económicas del presente procedimiento de licitación se llevará a cabo el día 23 de diciembre de 2016 a las 11:00 horas en

	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	
---	--	---

la sala de Juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, ubicada en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta en Avenida Universidad s/n, Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oax.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 14 horas con 10 minutos del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad.

POR LA UABJO

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
 Presidente del COSURM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
 Vocal "A" del COSURM

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
 Vocal "B" del COSURM



C. P. C. Hilarino Aragón Matías
 Comisario del COSURM



Lic. Héctor López Sánchez
 Invitado permanente del COSURM

Dr. Aristeo Segura Salvador
 Invitado permanente del COSURM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez
 Director de la D. O. S. U.

M. en A. Liliana Rocío García Valentín
 Directora de la Escuela de Bellas Artes






UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.


Arq. Oscar Romeo Sánchez García
Subdirector de la D. O. S. U.

POR LOS LICITANTES


CONSTRUCTURA RAMACAMA
S.A DE C.V
C. Margarita F. Antonio Martínez

CONSTRUCCIONES MENOR Y
ASOCIADOS S.A DE C.V
C. María del Carmen Díaz Méndez



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RELACIONADOS CARRERA S.A DE C.V
Ing. Ángel Eustacio Licona Bermúdez


GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL
SURESTE S.C. DE R.L
C. Roque Porras Hernández


C.P. SALOMÓN OMAR GARCÍA CRUZ
(Persona Física)
C.P. José Zarate Antonio



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERÍA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC DE BELLAS ARTES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
No. LO-920045982-E18-2016

En el municipio de Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día jueves 29 de diciembre de 2016, en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca, ubicado en avenida Universidad s/n, Col. Cinco Señores, se reúnen los miembros del comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes, cuyo nombre y carácter con el que comparecen a este Acto aparecen al calce de la presente acta, para dar a conocer el fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No. LO-920045982-E18-2016, para la adjudicación de la Obra: **"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERÍA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC DE BELLAS ARTES"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 68 de su reglamento y capítulo IV artículo 33 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O.. -----

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca por medio de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, llevo a cabo la revisión y análisis cuantitativo y cualitativo del cumplimiento de los requisitos legales, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo binario para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes, en los términos de lo previsto en el Artículo 30 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 38 en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 63, 66 y 67 de su Reglamento, así como el Capítulo Segundo, Secciones Primera, arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas estimado por la Secretaria de Función Pública, publicado en Diario Oficial de la Federación de 9 de Septiembre de 2010, y conforme a lo dispuesto en la cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional No. LO-920045982-E18-2016. -----

Una vez presentada y avalada, la revisión, y evaluación de las propuestas por todos los miembros del Comité, el DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios, se describe a continuación, los resultados del proceso: -----

I.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.

Se determinó en base a las causales de Desechamientos de Proposiciones, previstas en los términos del Artículo 30 y 49 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 69 del Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, desechar las proposiciones de los licitantes que a continuación se indican así como las causas y su Fundamento.

Como resultado de la revisión detallada de las propuestas presentadas por los licitantes que realizo la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, y como resultado de la evaluación técnica y económica a través del mecanismo binario conforme a los rubros de conformidad con el presupuesto base

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature on the left margin]

[Handwritten mark at the bottom center]

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS		
	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERÍA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC DE BELLAS ARTES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		

determinado por la D.O.S.U. y de acuerdo con los antecedentes de la empresa y curriculum, se observan las siguientes inconsistencias desechándose las propuestas que no cumplieron con lo solicitado.

GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL SURESTE S.C. DE R.L. no cumple con lo solicitado en el ANEXO 2, ANEXO 4, ANEXO 7, ANEXO 21

CONSTRUCTORA RAMACAMA S.A. DE C.V. no cumple con lo solicitado en ACREDITACION NUMERAL 9.10, ANEXO 12, ANEXO 16, ANEXO 21, ANEXO 27

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS CARRERA S.A. DE C.V. no cumple con lo solicitado en ACREDITACION NUMERAL 9.7, ANEXO 21.

II.-RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos artículos 30 y 31 de los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios relacionados con las misma de la U.A.B.J.O., Artículo 38 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 de su reglamento ,son las siguientes:

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION
CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$3,014,404.19	\$482,304.67	\$3,496,708.86	cumple	cumple	cumple	cumple	Del 02 de enero al 01 de mayo de 2017

III.-NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICA EL CONTRATO.

La proposición, que de entre las calificadas como solventes, satisface la mayoría de los requerimientos solicitados y asegura las mejores condiciones disponibles legales, técnicas y económicas conforme a lo previsto en el artículo 67 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional, fue la presentada por la empresa: **CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.** Con un monto de **\$3'496'708.86 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 86/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado, con un periodo de ejecución de **120 Días Naturales**.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
<p>LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERÍA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC DE BELLAS ARTES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>		

IV.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACION DE GARANTIAS Y, EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPO.

El presente fallo, surte efecto en forma de notificación para la empresa: **CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.** y por ellos se compromete y obliga a entregar previo a la firma del contrato la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles siguientes a esta notificación, presentando el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizo la solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.15. de la resolución miscelánea fiscal 2010, debiendo firmar posteriormente el contrato respectivo y su anexo en las oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de las U.A.B.J.O., sita en edificio "B" planta alta en Av. Universidad s/n Colonia Cinco Señores", Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

V.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.

El fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No. **LO-920045982-E18-2016** y adjudicación de la obra "**MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERÍA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC DE BELLAS ARTES**" se avaló por el Comité Universitario de Obras y Servicio Relacionadas con las Mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca con sesión extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2016 y con fundamento en el artículo 18, fracción III y V de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., y lo emite el **DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ**, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios, el día **Jueves 29 de diciembre de 2016**, en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presenta acta, siendo las 11:20 horas del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad

POR LA U.A.B.J.O.

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez
 Rector de la U.A.B.J.O. y
 Presidente del Comité Universitario de Obras y Servicios

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E18-2016 CELEBRADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERÍA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC DE BELLAS ARTES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

Mtra. María del Refugio Caballero Merlín
Presidente Suplente del CUOSRM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
Vocal "A" del CUOSRM

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
Vocal "B" del CUOSRM

C. P: Hilarino Aragón Matías
Comisario del CUOSRM

Lic. Héctor López Sánchez
Invitado permanente del CUOSRM

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del CUOSRM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez.
Director de la D. O. S. U.


POR LOS LICITANTES:

Dalia Hernández Como
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RELACIONADOS CARRERA S.A. DE C.V.

Roque Parra Hernández
GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL
SURESTE S.C. DE R.L.

Juan C. Leon
ABD. JUAN C. LEON
CONSTRUCTORA RAMACAMA S.A. DE C.V.

MARIA DEL CARMEN DIAZ MENDEL
MARIA DEL CARMEN DIAZ MENDEL
CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS
S.A. DE C.V.

	<p>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p>ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>	
<p>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/011/2016</p>		

CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO EN DERECHO HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ, QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.", QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR UNICO, C. MARIA DEL CARMEN DIAZ MENDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "LA UNIVERSIDAD" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. "LA UNIVERSIDAD" DECLARA:

I.1 Que es una Institución creada por la ley, descentralizada del servicio educativo del Estado de Oaxaca, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía, que tiene como finalidad la docencia del nivel medio superior y superior para formar profesionistas, docentes universitarios, investigadores y técnicos, la investigación orientada al beneficio integral de la comunidad y la extensión y difusión de la cultura universitaria con elevado propósito de servicio social; para ello tiene así mismo la facultad de administrar racionalmente, su patrimonio, lo anterior según la ley Orgánica de la U.A.B.J.O., que mediante Decreto número Ciento Veintisiete (127) quedó aprobada por la Quincuagésima Tercera (LIII) Legislatura del Estado, publicada en el Alcance al número once (11) del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el siete (7) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988); su reglamento y acuerdos de las autoridades competentes; contando en consecuencia con plena capacidad jurídica para contratar.

I.2 Que el licenciado en Derecho **HECTOR LOPEZ SANCHEZ**, comparece con el carácter de Abogado General y Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, acreditando su personalidad con el nombramiento de Abogado General y con el poder que le fue otorgado, por el DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ Rector de la Universidad autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca según Instrumento Notarial número treinta y ocho mil seiscientos sesenta y nueve (38,669), Volumen número setecientos cuarenta y tres (743) pasado ante la fe del Licenciado en Derecho Rodolfo Moreno Morales, Notario Público número diecinueve (19) del Estado de Oaxaca, con fecha tres (3) de junio de dos mil dieciséis (2016), de conformidad con el artículo 42 fracción III y VIII de su Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 RFC: CMA 12887 HP3
 COLONIA ALVADOR 402
 CALLE ALVADOR SUR
 C.P. 68050 OAXACA DE JUAREZ,
 OAXACA DE JUAREZ
 Tel: 951 2521100
 Email: info@socios2016@gmail.com

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/011/2016		

I.3 Que para el efectivo cumplimiento de sus fines necesita la contratación de la obra denominada "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES" ubicada en Ex – Convento de San José Plaza de la Danza, Oaxaca, Oaxaca. misma que fue adjudicada al licitante y consta en el Acta del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, (C.U.O.S.R.M.) del veintiocho (28) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) en sesión extraordinaria fecha en que se determinó el Fallo Correspondiente, mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional LO-920045982-E18-2016, a favor de "CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.", lo anterior con fundamento en las disposiciones legales que para estos casos contempla la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y demás aplicables del Reglamento de la citada Ley.

I.4 Que para cubrir la erogación que se deriva del presente contrato cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra de que se trata, aplicándose los correspondientes a "RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES EJERCICIO 2016".

I.5 Que tiene establecido su domicilio en la Torre de Rectoría Edificio "A", en el primer nivel en la oficina del Abogado General, que se ubica en Avenida Universidad S/N, Col. "Cinco Señores", Código Postal número 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1 Que es acredita la existencia legal de su sociedad con la Escritura Constitutiva Instrumento número 12,814; volumen número 484 de fecha 27 de septiembre del 2007, otorgada ante la fe del Notario Público no. 69, el Lic. Raúl Antonio Rodríguez Socorro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio de Oaxaca, bajo el número 19987*1 de fecha 03 de enero del 2008 del Registrador de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

II.2 Que la c. **María del Carmen Díaz Méndez** acredita su personalidad jurídica como **Administrador Único**, con el testimonio de la Escritura Publica Instrumento Numero 16,798, volumen 618 otorgada ante la fe del Notario Público no. 69, el Lic. Raúl Antonio Rodríguez Socorro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax. Así mismo, para efectos de identificarse presenta una credencial para votar expedida por el Instituto Federal electoral, con número de folio 1760105738216, misma que se anexa al presente instrumento Legal.

II.3 Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del presente Contrato.

CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
0927 HP3
CALLE SALVADOR 402
COLOMIA AMERICA SUR
OAXACA DE JUAREZ.
C.P. 68050 CEL. 951 2521100
menoresysocios2016@gmail.com

Handwritten signature and initials

Handwritten mark


DOSU
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/011/2016		

II.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad que están vigentes:

- a) Registro Federal de Contribuyentes: **CMA070927HP3**
- b) Registro del IMSS e INFONAVIT: **D685314910**

II.5 Que con fecha, **28 (veintiocho) de diciembre del dos mil dieciséis (2016)** se llevó a cabo la Reunión Extraordinaria del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "LA UNIVERSIDAD", en la cual se acordó asignarme, mediante el procedimiento por Licitación Pública LO-920045982-E18-2016 la contratación para la ejecución de la obra denominada "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES" ubicada en Ex – Convento de San José Plaza de la Danza, Oaxaca, Oaxaca.

II.6 Que conoce y se compromete a cumplir con lo que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "LA UNIVERSIDAD"; en las partes que resulten aplicables a este contrato; y el anexo consistente en el "PRESUPUESTO DE OBRA" que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, así como las demás normas del ámbito Municipal, Estatal y Federal que regulan la ejecución de los trabajos.

II.7 Que tiene establecido su domicilio fiscal en la calle **EL SALVADOR 402, COLONIA AMERICA SUR, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050** mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.


"LA UNIVERSIDAD" celebra contrato con "EL CONTRATISTA" el cual se obliga a ejecutar hasta su total terminación los trabajos consistentes en "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES" ubicada en Ex – Convento de San José Plaza de la Danza, Oaxaca, Oaxaca de conformidad con el anexo que forma parte del presente Contrato consistente en el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, y la normatividad jurídica aplicable. En el supuesto de que "EL CONTRATISTA"


CONSTRUCCIONES MENOR S.A. DE C.V.
REG. CMA 078927 HP3
COLONIA ALVADOR 402
COLONIA AMERICA SUR
OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA
TEL. 951 252110
@menores2016@gmail.com

13 mb



DOSU
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/011/2016		

realice trabajos no contemplados en el presente contrato, sin autorización de "LA UNIVERSIDAD", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente Contrato es por la Cantidad de \$ 3'496,708.86 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 86/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto del Valor Agregado y además cubre todos los trabajos a ser ejecutados de conformidad con el presente contrato. Como ANEXO ÚNICO al presente contrato se encuentra el PRESUPUESTO DE OBRA que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, al cual deberá dar estricto cumplimiento "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra de que se trata; así mismo se obliga a dar total cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el presente contrato, contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad, en la parte que resulten aplicables.




TERCERA.- PLAZO DE ENTREGA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el día 02 (dos) de Enero del año 2017 (dos mil diecisiete) y terminarlos a más tardar el día 01 (primero) de Mayo de 2017 (dos mil diecisiete), siendo este el periodo de ejecución y constituyendo un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días naturales, de conformidad con el programa fijado en el anexo correspondiente, que forma parte del presente Contrato, obligando a las partes a su total cumplimiento.



CUARTA.- ANTICIPOS

Las partes acuerdan que en la ejecución de la obra que ampara el presente contrato, se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) por parte de "LA UNIVERSIDAD" a "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, lo anterior con fundamento en el Artículo 50 fracciones 1 y 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En este caso corresponde por la cantidad de \$1'049,012.66 (un millón cuarenta y nueve mil doce pesos 66/00 M.N.)




CONSTRUYEMOS MENOR ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 R.F.C. 0101 HP3
 CALLE: SALVADOR 402
 COLONIA AMERICA SUR
 OAXACA DE JUÁREZ.
 C.P. 68050 TEL. 951 2521104
 menorobras2016@gmail.com



	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/011/2016		

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, como lo establece el Artículo 54 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a "LA UNIVERSIDAD", para que esta dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha del corte, presentando la documentación que acredite la procedencia del pago revise y en su caso autorice las estimaciones respectivas. En caso de incumplimiento en el término señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que se inicie el trámite, de acuerdo con lo que establece el artículo 133 del Reglamento de la ley antes citada. Las partes pactan expresamente, que en lo no previsto se aplicarán invariablemente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

SEXTA: GARANTÍAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir la **Garantía de Cumplimiento y Garantía de anticipo** del contrato correspondiente, **EN FIANZA** a favor de "LA UNIVERSIDAD" en la forma, términos y procedimientos previstos en el Artículo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 89 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


Por otra parte, con fundamento en los artículos 42 y 50 fracción I, de la Ley antes citada, se establece que deberá "EL CONTRATISTA" otorgar fianza a favor de "LA UNIVERSIDAD", con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos por el **100%** del monto del anticipo como garantía de éste y en este caso corresponde a la cantidad de **\$1'049,012.66 (un millón cuarenta y nueve mil doce pesos 66/00 M.N.)**

El porcentaje a garantizar en **FIANZA** para el cumplimiento del presente contrato, será del **10% (diez por ciento)**, el cual deberá aplicarse directamente sobre el monto del contrato de obra y en este caso corresponde a la cantidad de **\$349,670.89 (trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta pesos 89/100 M.N.)** Estas garantías deberán ser entregadas invariablemente junto con la factura de anticipo; de acuerdo a lo que establece la normatividad antes citada.

Por otra parte "EL CONTRATISTA" una vez concluidos los trabajos objeto del presente contrato, en términos del Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda obligado a responder de los defectos que eventualmente pudieran resultar de los trabajos que ampara el presente Contrato, y de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los términos



CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 RFC: CMA 070927 HP3
 CALLE VADOR 402
 COLONIA AMERICA SUR
 OAXACA DE JUÁREZ
 C.P. 68050 TEL. 951 2521100
 correo: info@construccionmenor.com

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/011/2016		

señalados en éste contrato y en la legislación aplicable; los trabajos se garantizarán durante un **plazo de doce (12) meses** por el incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "**EL CONTRATISTA**", deberá constituir fianza por el equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total ejercido de los trabajos.

SÉPTIMA.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

Los trabajos ejecutados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán: a las normas y especificaciones técnicas contenidas en el **ANEXO ÚNICO**, consistente en el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y demás especificaciones señaladas por la Dirección de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y en los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas emitidos por la Universidad, en la parte que resulten aplicables en relación al presente Contrato.

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La recepción de los trabajos se realizará conforme a lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables al presente Contrato, cumpliendo con los requisitos y en los plazos que para el caso se establecen, reservándose "**LA UNIVERSIDAD**" el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o cualquier otra responsabilidad a cargo de "**EL CONTRATISTA**".

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES.

Las partes pactan que si "**EL CONTRATISTA**" no entrega los trabajos en todo o en parte dentro de los plazos especificados en este Contrato, "**LA UNIVERSIDAD**", sin perjuicio de los demás recursos que tenga con fundamento en la ley respectiva y con arreglo a este Contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de cláusula penal una suma equivalente al **1% (uno por ciento)** del precio de los trabajos no ejecutados o mal ejecutados por cada día de demora hasta que la entrega tenga lugar, hasta un máximo de **2% (dos por ciento)** del precio de los trabajos, una vez alcanzado ese máximo "**LA UNIVERSIDAD**" podrá considerar la rescisión del Contrato, independientemente de hacer efectivas las garantías que hayan sido otorgadas.


"**EL CONTRATISTA**" conviene y acepta que "**LA UNIVERSIDAD**" le aplique la deducción del **Cinco al Millar (5/1000)** del monto total de los trabajos contratados (sin considerar el I.V.A.) por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control, dicha deducción será con cargo a la estimación (es) que presente "**EL CONTRATISTA**" a la

CONSTRUCCIONES MENO
Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CMA 070927 HP3
CALLE SAVALDOR 402
COLUMBIA AMERICA SUR
CINCUENA DE JUAREZ.
C.P. 68050 CEL. 951 2521100
16@gamial.com

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/011/2016		

Dirección de Obras y Servicios Universitarios de "LA UNIVERSIDAD", con motivo de la ejecución de los trabajos contratados.

DECIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales.

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" podrá en cualquier momento rescindir el Contrato mediante notificación por escrito a "EL CONTRATISTA" si este fuere declarado en quiebra, cayera en insolvencia o dejare de cumplir con alguna o algunas de las obligaciones a su cargo consignadas en este Instrumento Legal, su **ANEXO ÚNICO**, así como la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, sin indemnización alguna; en la inteligencia de que la rescisión deberá entenderse sin perjuicio de los derechos, acciones o recursos que tenga "LA UNIVERSIDAD" en ese momento o en el futuro. Las partes contratantes están de acuerdo que esta decisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla con el procedimiento establecido en los ordenamientos legales antes invocados. "EL CONTRATISTA" se hace sabedor y acepta la competencia del **Abogado General de "LA UNIVERSIDAD"**, para tramitar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa, suspensión o terminación anticipada que pudiera eventualmente deriven del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA" conviene en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "LA UNIVERSIDAD", en relación con los trabajos objeto de este Contrato.



CONSTRUCCIONES MENOR
 S.A. DE C.V.
 RFC: GMA.079927 HP3
 CALLE LASCARDOR 402
 COLONIA AMÉRICA SUR
 OAXACA DE JUÁREZ.
 P. 68050 CEL. 951 2521100
 correoysocios2016@gamil.com

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/011/2016		

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES.

"LA UNIVERSIDAD" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del o los convenios correspondientes.

DÉCIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.

Las partes acuerdan que en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales competentes con residencia en el Distrito Judicial del Centro, del Estado de Oaxaca, y para todo lo relacionado con la interpretación, aplicación, y cumplimiento de este contrato, será de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Al efecto "EL CONTRATISTA" renuncia a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de su domicilio actual o futuro.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE POR CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES Y LOS TESTIGOS CORRESPONDIENTES, EL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 (DOS MIL DIECISEIS), EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LAS PARTES CONTRATANTES

POR "LA UNIVERSIDAD"



LIC. HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ
ABOGADO GENERAL Y APODERADO
LEGAL

POR "EL CONTRATISTA"




CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CMA 079927 HP3
CALLE: SALVADOR 402
COLOMIA AMÉRICA SUR
OAXACA DE JUÁREZ.
C.P. 68050 CEL. 951 2521100
menoresysocios2016@gamil.com

C. MARIA DEL CARMEN DIAZ MENDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIONES MENOR Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.




DOSU
DIRECCIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS
UNIVERSITARIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

ABOGADO GENERAL



CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/011/2016



TESTIGOS

M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA U.A.B.J.O.



DR. O. TAURINO AMILCAR SOSA VELASCO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA U.A.B.J.O.



CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CMA 070927 HP3
CALLE: SALVADOR 402
CAYAGA DE JUÁREZ.
P. 68050 CEL. 951 2521100
www.servicios2016@gamil.com

NOTA.- Las firmas que aparecen en esta hoja pertenecen al CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/011/016, de fecha 29 de diciembre de 2016.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



CONVOCATORIA No. 003

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, Y 30, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UABJO SEGÚN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN I, ARTICULO 22 FRACCIÓN II Y ARTICULO 23, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA(S) LICITACION(ES) DE CARÁCTER PÚBLICA NACIONAL QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E16-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 08:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 09:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 09:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 09:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 17 DE MARZO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	75 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E17-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REPARACIÓN DE ÁREAS DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 DE TEHUANTEPEC
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 10:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 11:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 11:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 10 DE FEBRERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	40 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E18-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 10:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 11:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 13:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 13:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS NATURALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



DIRECCIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E19-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ANDADORES DE CONCRETO Y REPARACIONES GENERALES EN DIFERENTES ÁREAS, ESC. DE ENFERMERIA TEHUANTEPEC.
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 11:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 12:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 15:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 15:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 10 DE FEBRERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	40 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E20-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	TERMINACIÓN DE LA CLINICA DE SIMULACION DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (TERCERA ETAPA)
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 12:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 13:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 17:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 17:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E21-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 1
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 13:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 14:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 18:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 18:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 02 DE MARZO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E22-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 14:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 15:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 19:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 19:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS NATURALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA


DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



- 1.- LAS BASES DE PARTICIPACIÓN ESTÁN DISPONIBLES PARA CONSULTA EN INTERNET: [HTTP://COMPRANET.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX](http://COMPRANET.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX) O BIEN EN: LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS (D.O.S.U.) EDIFICIO "B", SITA EN AV. UNIVERSIDAD S/N COLONIA "CINCO SEÑORES", C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, TELÉFONO: 01 (951) 51-6-53-44, 51-6-57-83, 51-6-59-79 Y 51-6-59-92.
- 2.- LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA DISPONIBLE HASTA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 3.- SE OTORGARÁ UN 30 % DE ANTICIPO.
- 4.- LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UABJO.
- 5.- LAS CONDICIONES DE PAGO SERA MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, QUE DEBERAN DE CUBRIRSE POR UNIDAD CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, QUE SE REALIZARAN EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS (MENSUAL).

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 12 DE DICIEMBRE DE 2016.

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR Y PRESIDENTE DEL C.U.O.S.R.M. DE LA U.A.B.J.O.
RUBRICA





**UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E18-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIAS, ELECTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES AREAS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

RESEÑA CRONOLOGICA.

- Con fecha 12 de diciembre del 2016 se emite la Convocatoria 003 para la licitación Nacional. LO-920045982-E18-2016 para la obra denominada **"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIAS, ELECTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES AREAS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES"** , en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
- Con fecha **16 de diciembre del 2016** a las **10:00 hrs.** se realizó la visita al sitio de los trabajos y con esta misma fecha a las **11:00 hrs.** se llevó acabo la junta de aclaraciones en las cuales no hubo formulación de preguntas por parte de los participantes, ni modificaciones al catálogo de conceptos.
- Con fecha **22 de diciembre del 2016** a las **13:00 hrs.** en la sala de juntas de la dirección de obras y servicios universitarios de la UABJO del edificio "B" de rectoría se llevó acabo el acto de presentación propuestas Técnicas y económicas y apertura de las propuestas Técnicas en donde previo al acto se constató en el sistema de compranet la participación de las siguientes empresas:



1. CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA RAMACAMA S.A. DE C.V.
3. ETEPSA
4. GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL SURESTE S.C. DE R.L.
5. SALOMON OMAR GARCIA CRUZ

De las cuales solo se presentaron a la apertura y presentación de las propuestas las siguientes empresas:

1. CONSTRUCTORA RAMACAMA S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS CARRERA S.A. DE C.V.
4. GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL SURESTE S.C. DE R.L.
5. SALOMON OMAR GARCIA CRUZ

En el proceso de la apertura técnica de los sobres se llevó una revisión cuantitativa por cada una de las empresas, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL LICITANTE:	OBSERVACION:
CONSTRUCTORA RAMACAMA S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS CARRERA S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL SURESTE S.C. DE R.L.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E18-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIAS, ELECTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES AREAS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	

SALOMON OMAR GARCIA CRUZ	Se desecha la propuesta por presentar inconsistencia en el numeral 9.7 al no presentar el comprobante de pago de las bases de licitación y en el numeral 9.9 al no presentar la constancia de inscripción al padrón de contratistas de la UABJO vigente.
--------------------------	--

Según consta el acta de apertura técnica de fecha **22 de diciembre del 2016**.

La revisión cuantitativa de las propuestas recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como los Artículos 29 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO,

Con fecha **23 de diciembre de 2016 siendo las 11:00 hrs** en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios ubicada en planta alta edificio "B" de rectoría se llevó a cabo el acto apertura de propuestas Económicas de los sobres donde se llevó una revisión cuantitativa por cada una de las empresas, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL LICITANTE:	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	OBSERVACION:
CONSTRUCTORA RAMACAMA S.A. DE C.V.	\$ 2'557, 636.90	\$ 409,221.90	\$ 2'966, 858.80	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ 3'014, 404.19	\$ 482, 304.67	\$ 3'496,708.86	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS CARRERA S.A. DE C.V.	\$ 3'259, 601.76	\$ 521, 536.28	\$ 3'781, 138.04	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
GRUPO COMERCIAL DEL IMPERQUIMIA SURESTE S.C. DE R.L.	\$ 2'285, 961.08	\$ 365, 753.77	\$ 2'651, 714.85	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E18-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIAS, ELECTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES AREAS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

Según consta el acta de apertura económica de fecha **23 de diciembre del 2016**.

La revisión cuantitativa de las propuestas recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como los Artículos 29 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO,

De acuerdo a los Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 63, 64 y 65 de su reglamento, así como los Artículos 29, 30 y 31 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO, se llevó acabo la revisión analítica y cualitativa de las propuestas aceptadas, relativas a la celebración de concursos, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia técnica e imparcialidad, que aseguren las mejores condiciones a la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.

Como resultado de la revisión y evaluación de las propuestas técnicas-económicas presentadas por los licitantes que realizó la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, se observan las siguientes inconsistencias:

LICITANTE	DOCUMENTO OBSERVADO Y SU CONTENIDO	CAUSAS DE DESECHAMIENTO Y SU FUNDAMENTO
GRUPO COMERCIAL IMPERQUIMIA DEL SURESTE S.C. DE R.L.	Anexo 2 Relación de contratos en vigor o realizados por el licitante y su personal, identificando los trabajos de construcción, mantenimiento, demolición, rehabilitación de espacios educativos, que acrediten su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, y que se requiere para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos. En este anexo el licitante anotara el nombre del contratante, nombre y ubicación de las obras, importe total del contrato, No. del contrato, fechas contractuales de inicio y terminación, porcentaje de avance físico, importes ejercidos o por ejercer y según el caso, las fechas previstas de terminación; así mismo presentará cuando menos tres copias de Contratos relacionados estrictamente a obras de este tipo, en los que hubiere participado, así como copia de las actas de entrega-recepción y finiquitos, con los que comprobara su participación y acreditará el historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos suscritos. En caso de que no haya formalizado contratos de este tipo deberá manifestarlo por	PRESENTA CONTRATOS A NOMBRE DE IMPERQUIMIA DEL SURESTE S.A. DE C.V. POR LO QUE INCURRE EN FALSEDADE DE INFORMACION



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E18-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIAS, ELECTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES AREAS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

	<p>escrito.</p> <p>ANEXO 4 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, así como de conocer las condiciones ambientales. Se anexara original de la constancia de visita al lugar de los trabajos o en su caso el escrito en el que manifiesten que NO asistieron a la Visita pero que conocen el sitio de realización de los trabajos.</p> <p>ANEXO 7 Declaración de haber asistido o no a la junta aclaraciones, se anexara copia firmada del acta y adendums.</p> <p>NO PRESENTA FOLIADA LA PROPUESTA TECNICA</p> <p>ANEXO 21 Análisis de Precios Unitarios.- Corresponde al importe de la remuneración o pago total que se cubrirá al contratista y se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, determinados y estructurados con costos directos, costos indirectos (de oficina y de campo), cargo por financiamiento, cargo por utilidad, considerando al final los cargos adicionales (0.5%). Se deberán incluir los análisis de precios de los básicos ó auxiliares que sean utilizados para la integración de los precios unitarios.</p> <p>NO PRESENTA FOLIADA LA PROPUESTA ECONOMICA</p>	<p>PRESENTA ESCRITO DE LA EMPRESA IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE C.V.</p> <p>MANIFIESTA HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y ES FALSA LA INFORMACION</p> <p>PRESENTA PRECIOS MUY BAJOS QUE NO CORRESPONDEN AL MERCADO ACTUAL POR LO QUE SE PREEVE QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES PEDIDAS EN CATALOGO</p>
<p>CONSTRUCTORA RAMACAMA S.A. DE C.V.</p>	<p>ACREDITACION NUMERAL 9.10 Cedula profesional y Licencia Vigente 2016 del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca. En clasificación "A" (copia simple de carnet y oficio de licencia) con la leyenda del numero de licitación y obra.</p> <p>ANEXO 12 Relación de maquinaria y equipo de construcción.- El licitante indicará características generales y particulares, estado físico actual, su ubicación física, si es de su propiedad o rentada, con o sin opción a compra, presentará copia simple de factura original y exhibir en el acto de apertura técnica el original o copia</p>	<p>LA COPIA DE LA CEDULA DEL D.R.O. NO SE VE QUE TIPO DE LICENCIA TIENE VIGENTE.</p> <p>NO PRESENTA COPIA SIMPLE DE FACTURA DE EQUIPO O DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO.</p>



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E18-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIAS, ELECTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES AREAS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

	<p>certificada para su cotejo, o en su caso carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad , en hoja membretada con sello y firma de quien arrenda, así como de la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos.</p> <p>ANEXO 16 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.- Calculados por el licitante en base a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la política para su postura y lo establecido en la Ley del I.M.S.S. vigente, para cada salario nominal propuesto por el licitante, además de incorporar al cálculo las cuotas por SAR e INFONAVIT. Anexando soporte del factor de riesgo de trabajo autorizado por el IMSS y Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios propuesto por el licitante.</p> <p>ANEXO 21 Análisis de Precios Unitarios.- Corresponde al importe de la remuneración o pago total que se cubrirá al contratista y se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, determinados y estructurados con costos directos, costos indirectos (de oficina y de campo), cargo por financiamiento, cargo por utilidad, considerando al final los cargos adicionales (0.5%). Se deberán incluir los análisis de precios de los básicos ó auxiliares que sean utilizados para la integración de los precios unitarios.</p> <p>ANEXO 27 CD de todos los documentos escaneados que integran las propuestas en formato PDF, BMP, PNG,GIF, JPG, TIF O PNG</p>	<p>NO PRESENTA SOPORTE DE FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO.</p> <p>EL SOBRE COSTO DEL 0.5 % ESTA APLICADO AL COSTO DIRECTO Y NO A LA SUMA DEL SUBTOTAL, PRESENTA PRECIOS BAJOS QUE NO CORRESPONDEN AL MERCADO ACTUAL.</p> <p>ESCANEADA PERO SIN FOLIOS.</p>
<p>CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS CARRERA S.A. DE C.V.</p>	<p>ACREDITACION NUMERAL 9.7 Copia simple del Registro de Participación a la Licitación Pública, mediante el formato que genera el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, CompraNet. Y recibo de pago de bases \$ 3,000.00</p> <p>ANEXO 21 Análisis de Precios Unitarios.-</p>	<p>NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PADRON NACIONAL DE COMPRANET.</p> <p>EL SOBRE COSTO APLICADO DEL 0.5 % LO</p>



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E18-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIAS, ELECTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES AREAS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

	<p>Corresponde al importe de la remuneración o pago total que se cubrirá al contratista y se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, determinados y estructurados con costos directos, costos indirectos (de oficina y de campo), cargo por financiamiento, cargo por utilidad, considerando al final los cargos adicionales (0.5%). Se deberán incluir los análisis de precios de los básicos ó auxiliares que sean utilizados para la integración de los precios unitarios.</p>	<p>CALCULA POR 0.5025 %</p> <p>EL PRESUPUESTO PRESENTADO REVASA EL TECHO FINANCIERO PARA DICHA OBRA.</p>
--	---	--

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos a los Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 63, 64 y 65 de su reglamento, así como los Artículos 29, 30 y 31 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO, son las siguientes:

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION
CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$3'014,404.19	\$482,304.67	\$3'496,708.86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	120 DIAS

En los términos previstos en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 31 y 32 de los lineamientos Generales de control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO, por lo que la empresa: **CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.** resulta ser solvente técnica y económicamente ya que cumple con los requisitos solicitados.

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 18 fracción XII y XV de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., será el C.U.O.S.R.M el que determinará el fallo inapelable en el referido proceso.




UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E18-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIAS, ELECTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES AREAS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

La presente evaluación y resultados, se firma en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 28 días del Mes de diciembre del 2016.



DOSU
DIRECCIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS
UNIVERSITARIOS

M. en A. Pedro Rafael Martínez
Director de la D. O. S. U.



SECRETARÍA DE FINANZAS

Oficio No. S.F.D.I./083/2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de julio del 2016.

MTRO. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
P R E S E N T E.

Estimado Maestro.

Por medio del presente, informo a usted que ya se encuentra depositada la cantidad de \$49,424,987.00 a la cuenta No. 7010 1:155593 a nombre de UABJO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO del banco BANAMEX S.A. correspondientes a los recursos destinados para obras autorizadas para esta Institución Educativa.

Lo anterior para se inicie con los trámites correspondientes para el ejercicio del recurso autorizado para obra y así cumplir con lo establecido para tal fin.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"



C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS

C.c.p. CP. Pedro Sandoval Rivera.- Director de Contabilidad.-para su conocimiento.
Exp.-Min.
MAES/oavf

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"BENITO JUAREZ" DE OAXACA
RECIBIDO
14 JUL 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS UNIVERSITARIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"BENITO JUÁREZ"
DE OAXACA

Carretera Federal Oaxaca-Tehuacan
C.P. 71100 Oaxaca, Oaxaca
Tel: (951) 5112000
www.uabjo.mx

UABJO

Monto

Obra para la Escuela Preparatoria N° 1, Oaxaca de Juárez, Oax.		
1	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 1,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 3, Huajuapán de León, Huajuapán, Oax.		
2	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 2,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 4, Santo Domingo Tehuantepec, Teh., Oax.		
3	Reparación de áreas de laboratorios	\$ 850,000.00
Obra Para La Escuela Preparatoria N° 6		
4	Reparación general de Auditorio 2 de Octubre	\$ 4,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 7, Oaxaca de Juárez, Oax.		
5	Demolición de edificio en mal estado y Construcción de 1a. Etapa de Modulo de Atención Sicológica y Cubiculos.	\$ 3,000,000.00
Obra la la Escuela de Ciencias, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
6	Construcción de Cafetería y Alumbrado exterior	\$ 2,500,000.00
Obra para la Facultad de Medicina, Calzada San Felipe, S/No., Oaxaca de Juárez, Oax.		
7	Construcción de Clínica de Atención.	\$ 5,000,000.00
Obra para la Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
8	Construcción de Pasillo cubierto	\$ 4,000,000.00
Obra para la Facultad de Odontología, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
9	Construcción de Cafetería y Clínica de Recepción	\$ 7,000,000.00
Obra para el Instituto de Investigaciones Sociológicas, Ciudad Universitaria y Centro de Oaxaca de Juárez, Oax.		
10	Rehabilitación de Cancelería e Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias en las dos sedes.	\$ 1,500,000.00
Obra para la Facultad de Bellas Artes, Edificio San José, Oaxaca de Juárez, Oax.		
11	Mantenimiento y Rehabilitación de Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Electricas y Cancelería de madera en diferentes áreas.	\$ 4,000,000.00
Obra para la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
12	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 1,000,000.00
Obra para la Facultad de Enfermería y Obstetricia Campus Tehuantepec		
13	Rehabilitación de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias, Andadores de Concreto y Reparaciones Generales en diferentes áreas.	\$ 1,000,000.00
Obra para la Facultad de Idiomas, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
14	Construcción de la Segunda Etapa de Baños para Estudiantes, Baños para docentes y Sala Audiovisual	\$ 3,000,000.00
Obra para la Radio Universidad, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
15	Remodelación y Equipamiento de Radio Universidad.	\$ 1,000,000.00
Obra para el Deportivo de la Universidad, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
16	Alumbrado de la trotapista en la zona deportiva, 1a. Etapa.	\$ 1,124,987.25
Equipamiento para la Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
17	Mobiliario y Equipo para la Biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración	\$ 2,000,000.00
Remodelación y Equipamiento para la Facultad de Ciencias Químicas, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
18	Remodelación y Equipamiento del Centro de Computo de la Facultad de Ciencias Químicas,	\$ 3,950,000.00

TOTAL \$ 49,424,987.25



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA
INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA"

OBRA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES MENOR Y ASOCIADOS S. A. DE C. V." UBICACIÓN: ESCUELA DE BELLAS ARTES CONTRATISTA: "CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S. A. DE C. V."		MONTO DEL CONTRATO CON I.V.A.: \$ 3,496,708.86 Avance Programado: 62.78% Avance Real: 50.65%		Físico: 62.78% Financiero: 62.78%	Fecha: 31 DE MARZO DE 2017
PERIODO CONTRACTUAL: 02 DE ENERO DE 2017 01 DE MAYO DE 2017		PRORROGA: 11 DE ENERO DE 2017 10 DE MAYO DE 2017		P7.1.1000D	

Código	Concepto (sintetizado) Partida	Unid.	Cant.	P. Unit.	Importe	Coef. Partic.	15-ene		30-ene		15-feb		28-feb		15-mar		31-mar		
							P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P
005308	SUM. Y COL. DE LLAVE ANGULAR	PZA	11.00	126.89	1,395.79	0.05%													
005066	SUM. Y COL. DE CESPOL DE LATON	PZA	11.00	411.09	4,521.99	0.15%													
005009	SUM. E INST. DE LLAVE ECONOMIZA.	PZA	11.00	1,906.15	20,967.65	0.70%													
005013	SUM. E INST. DE WC AMERICANO EST.	PZA	16.00	2,541.48	40,663.68	1.35%													
005014	SUM. E INST. DE MINGITORIO SECO	PZA	6.00	6,178.74	37,072.44	1.23%													
005068	INSPECCION Y MANT. DE SAL. HIDR.	SAL	16.00	378.93	6,062.88	0.20%													
005070	RETIRO DE AZULEJO DE SAL. SANIT.	SAL	16.00	564.54	9,032.64	0.30%													
003024	SUM. Y COL. DE AZULEJO INTERC.	M2	8.77	36.58	320.81	0.01%													
003024	DESMONTAJE DE VENTANAS DE HE.	M2	2.30	260.95	600.19	0.02%													
000070	DESMONTAJE DE TARJA DE AGERO	PZA	1.00	110.74	110.74														
005016	SUM. E INST. DE TARJA MCA. TEKA	PZA	1.00	1,537.99	1,537.99	0.05%													
005017	DESMONTAJE DE VENT. 0.85x1.40	PZA	1.00	173.96	173.96	0.01%													
005018	DESMONTAJE DE VENT. 1.13x0.98	PZA	1.00	208.77	208.77	0.01%													
005019	SUM. Y COL. DE VENT. DE 1.13x0.98	PZA	1.00	2,668.53	2,668.53	0.08%													
005020	SUM. Y COL. DE VENT. DE 1.40x0.85	PZA	1.00	2,953.53	2,953.53	0.10%													
000150	RETIRO DE MINGITORIOS EXISTEN.	PZA	6.00	64.02	384.12	0.01%													
000151	DESMONTAJE DE WC SIN RECUP.	PZA	16.00	1,024.32	16,389.12	0.30%													
000152	MANT.. DE PUERTAS DE 0.85x1.60	PZA	27.00	5,913.25	159,633.45	5.30%													
000154	MANT.. DE PUERTAS DE 1.50x2.00	PZA	2.00	4,303.25	8,606.50	0.29%													
000155	MANT.. DE PUERTAS DE 1.50x2.00	PZA	9.00	8,544.90	76,904.10	2.55%													
000156	MANT.. DE PUERTAS DE 1.60x2.10	PZA	2.00	9,689.78	19,379.56	0.64%													
000156	MANT.. DE PUERTA DE ACCESO	PZA	1.00	12,989.17	12,989.17	0.43%													
000045	DESMONTAR ALFOMBRA Y BAJO ALF.	M2	40.07	14.62	585.82	0.02%													
000229	DESMONTAJE DE ZOCLO D MADERA	ML	30.00	12.81	384.30														
000230	DESMONTAJE DE PISO DE LAMBRIN	M2	52.89	32	1,692.48	0.06%													
003040	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O	M2	92.96	18.32	1,703.03	0.06%													
003041	REBARINIZADO Y MANT. COR. D DUELA	M2	61.13	328.03	20,052.47	0.67%													
003042	SUM. Y COL. DE LOSETA VINILICA	M2	92.96	397.59	36,959.97	1.23%													
003043	SUM. E INST. DE ZOCLO ESTANDAR	ML	57.40	85.17	4,888.76	0.16%													
003044	SUM. Y COL. DE LUM. PRO.IN4038	PZA	72.00	2,108.41	151,805.52	5.04%													
003045	SUM. Y COL. DE LUM. OJ6044	PZA	23.00	2,642.81	60,784.63	2.02%													
003046	SUM. Y COL. DE LUM. OJ6039	PZA	19.00	2,219.63	42,172.97	1.40%													
003047	SUM. Y COL. DE LUM. TIPO CANDELA.	PZA	12.00	3,723.51	44,682.12	1.48%													
007030	SUM. Y COL. DE CONTACTO DUPLEX	PZA	10.00	199.73	1,997.30	0.07%													
007064	SUM. Y COL. APAGADORE SENCILLO	PZA	25.00	184.82	4,620.50	0.16%													
003025	SUM. Y APLICACION DE PINTURA VIN.	M2	9,800.00	72.25	708,050.00	23.49%													
003026	LIBERACION DE APLANADOS EN PL.	M2	86.04	32.62	2,806.62	0.09%													
003027	INTEGRACION DE APLANADOS EN P.	M2	86.04	209.8	18,051.19	0.60%													
000004	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE	M2	1,783.52	26.89	47,958.85	1.59%													
000099	DEMOLICION DE ENTORTADO EXIST.	M2	1,783.52	32.02	57,108.31	1.89%													
012057	INTEGRACION DE ENTORTADO EN A.	M2	1,783.52	134.65	240,150.97	7.97%													
003032	MECHURRA DE CHAPLAN DE 12X12 C.	ML	711.63	62.81	44,697.48	1.48%													
000224	RETIRO DE LOSETA. PASTA Y/O P.A.	M2	918.81	32.00	29,401.92	0.97%													
					1,931,377.54	64.08%													
						0.53%													
						0.85%													
						1.04%													
						4.70%													
						8.92%													
						19.21%													

ARQ. HUGO RODRIGUEZ GOMEZ
 RESIDENTE DE OBRA

ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA
 JEFE DEL AREA DE RESIDENCIA DE OBRA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO DE OBRA

OBRA: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA".
 UBICACION: ESCUELA DE BELLAS ARTES
 CONTRATISTA: "CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S. A. DE C. V."
 CONTRATO No.: UABJOCUOSRMILPUNFENR0112016.
 MONTO DEL CONTRATO CON I.V.A.: \$ 3,496,706.86

PERIODO CONTRACTUAL: 02 DE ENERO DE 2017 - 01 DE MAYO DE 2017
 DIFERIMIENTO: 11 DE ENERO DE 2017 - 10 DE MAYO DE 2017

Inicio 01 DE ENERO DE 2017
 Fin 01 DE MAYO DE 2017

PRORROGA: \$ 50.65%
 AVANCE Programado: 62.78%
 AVANCE Real: 50.65%

FECHA: 31 DE MARZO DE 2017

P7.1.1000D

Código	Concepto (sintetizado) Partida	Unid.	Cant.	P. Unit.	Importe	Coef. Partic.	15-ene		30-ene		15-feb		28-feb		15-mar		31-mar	
							P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
003902	IMPERMEAB. DE LOSA DE AZOTEA	M2	2212.28	231.25	511,569.75	16.97%	8.00%	1.36%	20.00%	3.65%	40.00%	6.79%	60.00%	10.18%	80.00%	13.58%	90.00%	15.27%
011001	SUM. Y COL. DE LOSETA INTERCER.	M2	918.81	384.93	353,677.53	11.75%												
011002	SUM. Y COL. DE LUM. ACURTY LB4	PZA	8.00	2,268.83	18,150.64	0.60%												
003056	SUM. Y COL. DE FALSO PLAF. 61x61	M2	337.28	463.65	156,379.87	5.19%												
003057	SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT	ML	221.90	87.03	19,311.96	0.64%												
008062	SUM. E INST. DE CABLE UTP DE 4 P	ML	443.80	30.87	13,700.11	0.45%												
008063	SUM. E INST. DE CABLE TELEFONICO	ML	303.80	33.83	10,216.79	0.34%												
TOTAL								1.36%		3.65%	6.79%	10.18%	14.75%	16.44%				
EXTRAORDINARIOS																		
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS																		15.00%
TOTAL																		
AVANCE PARCIAL (P)								1.89%	2.61%	3.33%	7.05%	8.79%	26.98%					
IMPORTE TOTAL / AVANCE ACUMULADO (M)								1.89%	4.50%	7.83%	14.86%	23.67%	50.65%					

ARG-HUGO-RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA
JEFE DEL AREA DE RESIDENCIA DE OBRA