

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E3-2020 CELEBRADA EL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		

ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LO-920045982-E3-2020

En el Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las **15:00** horas del día **jueves 26 de noviembre de 2020**, en las instalaciones de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca, ubicado en Calle Mitla No. 207, Fracc. San José La Noria, C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se reúnen los miembros del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes, cuyo nombre y carácter con el que comparecen a este Acto aparecen al calce de la presente Acta, para dar a conocer el Fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No. **LO-920045982-E3-2020**, para la adjudicación de la Obra: "**TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS**" de conformidad con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 68 de su Reglamento y Capítulo IV artículo 33 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O.-----

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca por medio de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, llevo a cabo la revisión, del análisis cuantitativo y cualitativo del cumplimiento de los requisitos legales, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo puntos y porcentajes para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes, en los términos de lo previsto en el Artículo 30 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 38 en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 63, 64 y 65 de su Reglamento, y conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional No. **LO-920045982-E3-2020**.-----

Una vez presentada, revisada y avalada, la evaluación de las propuestas por todos los miembros del Comité, el Dr. Pedro Rafael Martínez Martínez, Director de la D.O.S.U., describe a continuación, los resultados del proceso:-----

I. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.-----

Se determinó en base a las causales de Desechamientos de Proposiciones, previstas en los términos del Artículo 30 y 49 de los lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 69 del Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, desechar las proposiciones de los licitantes que a continuación se indican así como las causas y su Fundamento.-----

Como resultado de la revisión detallada de las propuestas presentadas por los licitantes que realizo la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, y como resultado de la evaluación técnica y económica a través del mecanismo puntos y porcentajes conforme a los rubros de conformidad con el presupuesto

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E3-2020 CELEBRADA EL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>		

base determinado por la D.O.S.U. y de acuerdo con los antecedentes de la empresa y curriculum, se observan las siguientes inconsistencias desechándose las propuestas que no cumplieron con lo solicitado.-----

Se desecharon las siguientes propuestas.-----

LICITANTE	CAUSAS DE DESECHAMIENTO Y SU FUNDAMENTO
INMOBILIARIA PACESA SA DE CV	<p>PRESENTA INCONGRUENCIAS: ASPECTOS TECNICOS: ANEXO 1 ANEXO 3 ANEXO 13</p> <p>ASPECTOS ECONOMICOS: ANEXO 16 ANEXO 21 ANEXO 26 ANEXO 27</p>
GRUPO CONSTRUCTOR BENGALI SA DE CV	<p>PRESENTA INCONGRUENCIAS: ASPECTOS TECNICOS: ANEXO 1</p> <p>ASPECTOS ECONOMICOS: ANEXO 21 ANEXO 22 ANEXO 26</p>
PROYECTO GM Y ASOCIADOS SA DE CV	<p>PRESENTA INCONGRUENCIAS:</p> <p>ASPECTOS ECONOMICOS: ANEXO 21 ANEXO 22</p>
CONSTRUCCIONES CALAR SA DE CV  	<p>PRESENTA INCONGRUENCIAS: ASPECTOS TECNICOS: ANEXO 1</p> <p>ASPECTOS ECONOMICOS: ANEXO 16 ANEXO 17 ANEXO 21</p>

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E3-2020 CELEBRADA EL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		


CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. SA DE CV	PRESENTA INCONGRUENCIAS: ASPECTOS ECONOMICOS: ANEXO 16 ANEXO 17 ANEXO 21 ANEXO 26
---	--

II.-RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.....

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos Artículos 30 y 31 de los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 38 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 de su Reglamento ,son las siguientes:-----

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA					
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION	DURACION
PROPOSICIÓN CONJUNTA ENTRE ORMEO COMPAÑÍA S.A DE C.V. Y CLARO CORPORATIVO ESTRUCTURAL SA DE CV	\$ 8,192,149.56	\$ 1,310,743.93	\$9,502,893.49	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE MARZO DE 2021	113 DIAS NATURALES
VIAS TERRESTRES Y EDIFICACION ES MIRSA SA DE CV	\$8,254,898.81	\$1,320,783.81	\$9,575,682.62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE MARZO DE 2021	113 DIAS NATURALES
IMPERCONST RUCTORES DE OAXACA SA DE CV	\$8,381,888.43	\$1,341,102.15	\$9,722,990.58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE MARZO DE 2021	113 DIAS NATURALES
ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCCION KAJA, S.A. DE C.V.	\$8,525,756.86	\$1,364,121.10	\$9,889,877.96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE MARZO DE 2021	113 DIAS NATURALES





	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E3-2020 CELEBRADA EL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		

HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV	\$8,533,294.54	\$1,365,327.13	\$9,898,621.67	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE MARZO DE 2021	113 DIAS NATURALES
ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA SA DE CV	\$8,581,668.51	\$1,373,066.96	\$9,954,735.47	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE MARZO DE 2021	113 DIAS NATURALES
ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$8,622,968.20	\$1,379,674.91	\$10,002,643.11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE MARZO DE 2021	113 DIAS NATURALES

III.-NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICA EL CONTRATO.-----

La proposición, que de entre las calificadas como solventes, satisface la mayoría de los requerimientos solicitados, asegurando las mejores condiciones disponibles legales, técnicas y económicas conforme a lo previsto en el Artículo 67 Fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional, fue la presentada por la empresa: **VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE CV**, Con un monto de \$ **9,575,682.62 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado, con un periodo de ejecución de **113 Días Naturales**.

IV.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPO.-----

El presente Fallo, surte efecto en forma de notificación para la empresa: **VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE CV**, y por ellos se compromete y obliga a entregar previo a la firma del contrato la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles siguientes a esta notificación, presentando el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla 10.0 de la resolución miscelánea fiscal 2010, debiendo firmar posteriormente el contrato respectivo, y su anexo en las oficinas alternas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de las U.A.B.J.O., sita en calle Milla No. 207, Col. San José la Noria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.-----


 El presente Fallo, surte efecto en forma de notificación para la empresa: **VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE CV**, y por ellos se compromete y obliga a entregar previo a la firma del contrato la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles siguientes a esta notificación, presentando el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla 10.0 de la resolución miscelánea fiscal 2010, debiendo firmar posteriormente el contrato respectivo, y su anexo en las oficinas alternas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de las U.A.B.J.O., sita en calle Milla No. 207, Col. San José la Noria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.-----



	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E3-2020 CELEBRADA EL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		


V.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.-----

El Fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No. LO-920045982-E3-2020 y Adjudicación de la obra "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", Se avaló por el Comité Universitario de Obras y Servicio Relacionadas con las Mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca con Sesión Extraordinaria de fecha **25 de noviembre de 2020** y con Fundamento en el Artículo 18, Fracción III y V de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., y lo emite el **DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ**, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, el día **25 de noviembre de 2020**, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.-----

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presenta acta, siendo las 15:15 horas del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad.-----

POR LA U.A.B.J.O.

 Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
 Rector de la U.A.B.J.O. y
 Presidente del Comité Universitario de Obras y Servicios
 Relacionados con las Mismas
NO SE PRESENTÓ




 en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
 Vocal "B" del C.U.O.S.R.M.
NO SE PRESENTÓ

 C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
 Vocal "A" del C.U.O.S.R.M.
NO SE PRESENTÓ



 Lic. Héctor López Sánchez
 Invitado permanente del C.U.O.S.R.M.
NO SE PRESENTÓ

 C. P: Hilarino Aragón Matías
 Comisario del C.U.O.S.R.M.
NO SE PRESENTÓ





Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
 1955
 CIENCIA - ARTE - LIBERTAD
 D.O.S.U.
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
 2016 - 2020




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E3-2020 CELEBRADA EL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

Dr. Aristeo Segura Salvador
 Invitado permanente del C.U.O.S.R.M.
 NO SE PRESENTÓ



 D.O.S.U.
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
 2016 - 2020

Dr. Pedro Rafael Martínez Martínez.
 Director de la D. O. S. U.



Arq. Oscar Romeo Sánchez García
 Sub-Director de la D. O. S. U.

POR LOS LICITANTES

No.	Licitante	firma
1	ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCCION KAJA, S.A. DE C.V. NO SE PRESENTÓ	
2	PROPOSICIÓN CONJUNTA ENTRE ORMEO COMPAÑÍA S.A DE C.V. Y CLARO CORPORATIVO ESTRUCTURAL SA DE CV C. PEDRO SALATIEL MÉNDEZ	
3	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. SA DE CV NO SE PRESENTÓ	
4	CONSTRUCCIONES CALAR SA DE CV ING. JUAN ANTONIO LARA GÓMEZ	









UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E3-2020 CELEBRADA EL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

5	GRUPO CONSTRUCTOR BENGALI SA DE CV ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ GARCÍA	
6	HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV NO SE PRESENTÓ	
7	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA SA DE CV NO SE PRESENTÓ	
8	INMOBILIARIA PACESA SA DE CV ARQ. GABRIEL FABIAN MARTÍNEZ	
9	PROYECTO GM Y ASOCIADOS SA DE CV NO SE PRESENTÓ	
10	ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. NO SE PRESENTÓ	
11	ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA SA DE CV NO SE PRESENTÓ	
12	VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE CV C. MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ DÁVILA	

