

	<p>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>	
---	--	---

**ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
 No. LO-920045982-E6-2016**

En el municipio de Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca, siendo las 10:20 horas del día Sábado 26 de noviembre de 2016, en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca, ubicado en avenida Universidad s/n, Col. Cinco Señores, se reúnen los miembros del comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes, cuyo nombre y carácter con el que comparecen a este Acto aparecen al calce de la presente acta, para dar a conocer el fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No LO-920045982-E6-2016, para la adjudicación de la Obra: **"REHABILITACIÓN DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 68 de su reglamento y capítulo IV artículo 33 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O.. -----

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca por medio de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, llevo a cabo la revisión y análisis cuantitativo y cualitativo del cumplimiento de los requisitos legales, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo binario para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes, en los términos de lo previsto en el Artículo 30 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 38 en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 63, 66 y 67 de su Reglamento, así como el Capítulo Segundo, Secciones Primera, arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas estimado por la Secretaria de Función Pública, publicado en Diario Oficial de la Federación de 9 de Septiembre de 2010, y conforme a lo dispuesto en la cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional No. LO-920045982-E6-2016. -----


Una vez presentada y avalada, la revisión, y evaluación de las propuestas por todos los miembros del Comité, el DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios, se describe a continuación, los resultados del proceso:

I.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.

Se determinó en base a las causales de Desechamientos de Proposiciones, previstas en los términos del Artículo 30 y 49 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 69 del Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, desechar las proposiciones de los licitantes que a continuación se indican así como las causas y su Fundamento.

Como resultado de la revisión detallada de las propuestas presentadas por los licitantes que realizo la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, y como resultado del dictamen de la evaluación técnica y económica a través del mecanismo binario conforme a los rubros de conformidad con el presupuesto base determinado por la D.O.S.U., se observan las siguientes inconsistencias desechándose las propuestas que no cumplieron con lo solicitado.

1



	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	
---	---	---

Se desecha la propuesta de la empresa: **DICOS CONSTRUCTORES INNOVADORES S.A. DE C.V.**, no cumple con lo solicitado en los anexos 3, 16, 21 y 27.

Se desecha la propuesta de la empresa: **ANMAJAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, no cumple con lo solicitado en el anexo 1.

Se desecha la propuesta de la empresa: **INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.**, no cumple con lo solicitado en el documento de acreditación número 10.

Se desecha la propuesta de la empresa: **ARQ. LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (PERSONA FÍSICA)**, no cumple con lo solicitado en la acreditación documento 10 y no cumple en lo solicitado en los anexos 1, 2, 3, 7, 16, 18, 25, 26 y 27.

II.-RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.


Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos artículos 30 y 31 de los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios relacionados con las misma de la U.A.B.J.O., Artículo 38 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 de su reglamento ,son las siguientes:

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION
OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 1'276,448.62	\$ 204,231.78	\$ 1'480,680.40	cumple	cumple	cumple	cumple	21 nov 2016 - 09 ene/2017
GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.	\$ 1'231, 358.95	\$ 197,017.43	\$ 1'428,376.38	cumple	cumple	cumple	cumple	21 nov 2016 - 09 ene/2017

III.-NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICA EL CONTRATO.

La proposición, que de entre las calificadas como solventes, satisface la mayoría de los requerimientos solicitados y asegura las mejores condiciones disponibles legales, técnicas y económicas conforme a lo previsto en el artículo 67 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional, fue la presentada por la empresa: **GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.** Con un monto de **\$1'428,376.38 (UN MILLON CUATROCIENTOS VENTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado, con un periodo de ejecución de **50 Días Naturales**. -----

21


 <p>Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 1955 CIENCIA • ARTE • LIBERTAD</p>	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>	 <p>DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
--	--	---

IV.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACION DE GARANTIAS Y, EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPO.

El presente fallo, surte efecto en forma de notificación para la empresa: **GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.** y por ellos se compromete a y obliga a entregar previo a la firma del contrato la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles siguientes a esta notificación, presentando el "acuse de recepción" con el que compruebe que realice la solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.15. de la resolución miscelánea fiscal 2010, debiendo firmar posteriormente el contrato respectivo y su anexo en las oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de las U.A.B.J.O., sita en edificio "B" planta alta en Av. Universidad s/n Colonia Cinco Señores", Oaxaca de Juárez, Oaxaca.


V.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACION.

El fallo relativo a la Licitación Pública Nacional **No. LO-920045982-E6-2016** y adjudicación de la obra "**REHABILITACIÓN DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO**" se avaló por el Comité Universitario de Obras y Servicio Relacionadas con las Mismas de la Universidad "Autónoma Benito Juárez" de Oaxaca con sesión extraordinaria de fecha 24 de noviembre de 2016 y con fundamento en el artículo 18, fracción III y V de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., y lo emite el **DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ**, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios, el día **Sábado, 26 de Noviembre de 2016**, en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presenta acta, siendo las 10:35 horas del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad

POR LA U.A.B.J.O.


Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez
Rector de la U.A.B.J.O. y
Presidente del Comité Universitario de Obras y Servicios



Mtra. María del Refugio Caballero Merlín
Presidente Suplente del CUOSRM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
Vocal "A" del CUOSRM







UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
Vocal "B" del CUOSRM

C. P: Hilarino Aragón Matías
Comisario del CUOSRM

Lic. Héctor López Sánchez
Invitado permanente del CUOSRM

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del CUOSRM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez.
Director de la D. O. S. U.

POR LOS LICITANTES:

ANMAJAT CONSTRUCCIONES
S.A DE C.V

DICOS CONSTRUCTORES E
INNOVADORES S.A DE C.V



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E6-2016 CELEBRADA EL JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 17:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA
S.A DE C.V

INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE
SAN FRANCISCO S.A DE C.V

LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
(Persona física)

OCHOSI CONSTRUCCIONES
S.A DE C.V

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	

ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

En el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las 8:00 hrs. del día martes 08 de noviembre de 2016, reunidos en la sala de Juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, ubicada en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta en Avenida Universidad s/n, Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oax., el M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez, servidor público designado por la convocante, para presidir el presente acto, los servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social aparecen al final de la presente acta y con fundamento en los Artículos 36, 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59,60,61,62 del Reglamento de la Ley en cita y 28 y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula décima cuarta de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de la propuestas económicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-920045982-E8-2016, referente a la obra universitaria "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS".

El acto de apertura de propuestas económicas se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA


1. Declaratoria de inicio de acto.
2. Lectura del registro de asistencia al acto.
3. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
4. Apertura de propuestas económicas.
5. Revisión cuantitativa de propuestas económicas.
6. Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas económicas.
7. Lugar, fecha y hora para llevar a cabo el acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional.
8. Firma del acta.

En atención al primer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, emitió la declaratoria de inicio del acto de apertura de propuestas económicas del presente procedimiento de licitación.

En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio cuenta que se registró la puntual asistencia de tres licitantes:

No.	Licitante	Nombre del representante del licitante
1	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN MARU-YEKA S.A DE C.V	No asistió
2	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V	Arq. Lebit Hernández Hernández

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	

3	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	 Arq. Luis Joel Cruz Santos
4	LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Persona física)	 Arq. Lidia Martínez Martínez

Acto seguido, en atención al tercer punto del orden del día, se efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la participación de tres licitantes para la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas económicas.

A continuación se precisó que el objetivo del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas económicas, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 y 64 del Reglamento de la Ley en cita y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima quinta de las bases respectivas; entre las causas de desechamiento de las propuestas se encuentra el incumplimiento cuantitativo de cualquiera de los requisitos o condiciones establecidos en las bases que afecten directamente la solvencia de las propuestas.

A continuación, se nombró a un representante conjuntamente entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes que asistieron a este acto para la firma de los documentos de esta licitación, quedando en representación la C. Arq. Lidia Martínez Martínez persona física.

Posteriormente para solventar el cuarto punto del orden del día, se anunció al licitante, a efecto de que su representante acreditado en el presente acto, presenciara la apertura del sobre que contiene su propuesta económica.

Para tal efecto y en desahogo del quinto punto del orden del día, se procedió a revisar en forma cuantitativa, que la propuesta económica presentada por los licitantes contara con la documentación solicitada en las bases y se procede a dar lectura al importe total de cada una de las proposiciones económicas siguientes:

No.	LICITANTE	IMPORTE (\$)	I.V.A. (\$)	TOTAL (\$)
1	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN MARU-YEKA S.A DE C.V	\$ 2'479,684.70	\$ 396,749.55	\$ 2'876,434.25
2	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V	\$ 1'946,016.96	\$ 311,362.71	\$ 2'257,379.67

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	

3	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	\$ 2'518,629.66	\$ 402,980.75	\$ 2'921,610.41
4	LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Persona física)	\$ 2'536,153.29	\$ 405,784.53	\$ 2'941,937.82

Acto seguido y en atención al sexto punto del orden del día se nombró a los licitantes cuyas propuestas económicas fueron aceptadas cuantitativamente para su posterior revisión, análisis y evaluación cualitativa como lo establece el Artículo 29 fracción III de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO.

En seguida, en atención al séptimo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante informo a los asistentes que el acto de fallo del presente procedimiento, se llevará a cabo el día 19 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, ubicado en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta, cita en Av. Universidad s/n, colonia Cinco Señores, municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 09 horas con 10 minutos del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad.

POR LA UABJO

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Presidente del COSURM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
Vocal "A" del COSURM


M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
Vocal "B" del COSURM

C. P. C. Hilarino Aragón Matías
Comisario del COSURM

	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA</p>	
---	--	---

Lic. Héctor López Sánchez
Invitado permanente del COSURM

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del COSURM


M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez
Director de la D. O. S. U.


Ing. Filiberto Manuel Carmona Santiago
Auditor de Obras de Contraloría General


Arq. Oscar Romeo Sánchez García
Subdirector de la D. O. S. U.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA



POR LOS LICITANTES



DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V
Arq. Lebit Hernández Hernández



OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
Arq. Luis Joel Cruz Santos



LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
(Persona física)
Arq. Lidia Martínez Martínez

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN MARU-YEKA S.A DE C.V
No asistió

 <p>Historia del Autonomismo Territorial de Oaxaca 1955 CIENCIA - ARTE - LIBERTAD</p>	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	 <p>DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
--	--	--

ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las 8:00 hrs. del día viernes 04 de Noviembre de 2016, reunidos en el auditorio del edificio "B" ubicado en: planta baja, cita en Av. Universidad, Col. Cinco Señores, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oax., el M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez, servidor público designado por la convocante, para presidir el presente acto, los servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social aparecen al final de la presente acta y con fundamento en los Artículos 36, 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59,60,61,62 del Reglamento de la Ley en cita y 28 y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima cuarta de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de la propuesta técnica del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-920045982-E8-2016, referente a la obra universitaria denominada "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS".

El acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas se desarrolló conforme al siguiente:


ORDEN DEL DÍA


1. Declaratoria de inicio de acto.
2. Lectura del registro de asistencia al acto.
3. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
4. Presentación de propuestas técnicas y económicas.
5. Apertura de propuestas técnicas.
6. Revisión cuantitativa de propuestas técnicas.
7. Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas técnicas.
8. Lugar, fecha y hora para llevar a cabo el acto de apertura de las propuestas económicas.
9. Firma del acta.



En atención al primer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, emitió la declaratoria de inicio del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas del presente procedimiento de licitación.

En desahogo del segundo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante dio cuenta que se registró la puntual asistencia de: Cuatro licitantes.




	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	

No.	Licitante	Nombre del representante del licitante
1	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V	Arq. Lebit/Hernández Hernández
2	LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Persona física)	Arq. Lidia Martínez Martínez
3	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Arq. Luis Joel Cruz Santos
4	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN MARU-YEKA S.A DE C.V	C. Jesús Cruz Santiago


Acto seguido, en atención al tercer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la participación de cuatro licitantes para la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas.

A continuación el servidor público designado por la convocante preciso el objetivo del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 y 64 del Reglamento de la Ley en cita y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima quinta de las bases respectivas; entre las causas de desechamiento de las propuestas se encuentra el incumplimiento cuantitativo de cualquiera de los requisitos o condiciones establecidos en las bases que afecten directamente la solvencia de las propuestas.

Posteriormente para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, solicito a los licitantes participantes la presentación de los sobres que contienen sus propuestas técnica y económica.

A continuación, y de acuerdo al numeral décimo cuarto de las bases de licitación, se nombró a un representante conjuntamente entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los Licitantes que asistieron a este acto para la firma de los documentos de esta licitación como representante de los mismos quedando la C. Arq. Lidia Martínez Martínez, (Persona física).

En seguida en atención al quinto punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante nombro al licitante, a efecto de que su representante acreditado en el presente acto, presenciara la apertura del sobre que contiene su propuesta técnica.



	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	


Para tal efecto y en desahogo del sexto punto del orden del día, se procedió a revisar en forma cuantitativa, que la propuesta técnica presentada por el siguiente licitante contara con la documentación solicitada en las bases:

No.	LICITANTE	SE ACEPTA / SE RECHAZA
1	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
2	LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Persona física)	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
3	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
4	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN MARU-YEKA S.A DE C.V	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO

Acto seguido y en atención al séptimo punto del orden del día se nombró a los licitantes cuya propuesta técnica fue aceptada cuantitativamente para su posterior revisión, análisis y evaluación cualitativa como lo establece el Artículo 29 fracción III de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO.

Acto seguido en atención al octavo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante informo a los asistentes que la apertura de las propuestas económicas del presente procedimiento de licitación se llevará a cabo el día 08 de noviembre de 2016 a las 8:00 horas en el Auditorio edificio "B" ubicado en: Edificio "B" planta baja, cita en Av. Universidad, Col. Cinco Señores, municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 9 horas del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad.



	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	
---	---	---

POR LA UABJO

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
 Presidente del COSURM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
 Vocal "A" del COSURM

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
 Vocal "B" del COSURM


C. P. C. Hilarino Aragón Matías
 Comisario del COSURM

Lic. Héctor López Sánchez
 Invitado permanente del COSURM

Dr. Aristeo Segura Salvador
 Invitado permanente del COSURM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez
 Director de la D. O. S. U.

Arq. Oscar Romeo Sánchez García
 Subdirector de la D. O. S. U.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature for Pedro Rafael Martínez Martínez and a circular stamp for Oscar Romeo Sánchez García.

	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E8-2016 CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	
---	---	---


POR LOS LICITANTES


DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V
 Arq. Lebit Hernández Hernández


LIDIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 (Persona física)
 Arq. Lidia Martínez Martínez


OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
 Arq. Luis Joel Cruz Santos


DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN MARU-YEKA S.A DE C.V
 C. Jesús Cruz Santiago





	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p style="text-align: center;">ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	
<p style="text-align: center;">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/006/2016</p>		

CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO EN DERECHO HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ, QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN MARU-YEKA S.A. DE C.V.", QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, C. JESÚS CRUZ SANTIAGO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "LA UNIVERSIDAD" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. "LA UNIVERSIDAD" DECLARA:

I.1 Que es una Institución creada por la ley, descentralizada del servicio educativo del Estado de Oaxaca, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía, que tiene como finalidad la docencia del nivel medio superior y superior para formar profesionistas docentes universitarios, investigadores y técnicos, la investigación orientada al beneficio integral de la comunidad y la extensión y difusión de la cultura universitaria con elevado propósito de servicio social; para ello tiene así mismo la facultad de administrar racionalmente, su patrimonio, lo anterior según la ley Orgánica de la U.A.B.J.O., que mediante Decreto número Ciento Veintisiete (127) quedó aprobada por la Quincuagésima Tercera (LIII) Legislatura del Estado, publicada en el Alcance al número once (11) del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el siete (7) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988); su reglamento y acuerdos de las autoridades competentes; contando en consecuencia con plena capacidad jurídica para contratar.

I.2 Que el licenciado en Derecho **HECTOR LOPEZ SANCHEZ**, comparece con el carácter de Abogado General y Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, acreditando su personalidad con el nombramiento de Abogado General y con el poder que le fue otorgado, por el DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ, Rector de la Universidad autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca según Instrumento Notarial número treinta y ocho mil seiscientos sesenta y nueve (38,669), Volumen número setecientos cuarenta y tres (743) pasado ante la fe del Licenciado en Derecho Rodolfo Moreno Morales, Notario Público número diecinueve (19) del Estado de Oaxaca; conferido con fecha tres (3) de junio de dos mil dieciséis (2016), de conformidad con en el artículo 42, fracción III y VIII de su Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION
 MARU-YEKA SA DE CV
 RFC: DMC131203195
 PRIV. DE EMILIANO ZAPATA Nº 111 COL. REFORMA
 OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/006/2016		

I.3 Que para el efectivo cumplimiento de sus fines necesita la contratación de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS " ubicada en Ave. Universidad S/N col. Cinco señores, Código Postal 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax. misma que fue adjudicada al licitante y consta en el Acta del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, (C.U.O.S.R.M.) del veinticuatro (24) de noviembre del dos mil dieciséis (2016) en sesión extraordinaria fecha en que se determinó el Fallo Correspondiente, mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional LO-920045982-E8-2016, a favor de "DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN MARU-YEKA S.A. DE C.V.", lo anterior con fundamento en las disposiciones legales que para estos casos contempla la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y demás aplicables del Reglamento de la citada Ley.

I.4 Que para cubrir la erogación que se deriva del presente contrato cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra de que se trata, aplicándose los correspondientes a "RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES EJERCICIO 2016".

I.5 Que tiene establecido su domicilio en la Torre de Rectoría Edificio "A", en el primer nivel en la oficina del Abogado General, que se ubica en Avenida Universidad S/N, Col. "Cinco Señores", Código Postal número 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1 Que es acredita la existencia legal de su sociedad con la Escritura Constitutiva Instrumento numero 12,281; volumen número 161 de fecha 3 de diciembre del 2013, otorgada ante la fe del Notario Público no. 105, el Lic. Eduardo García Corpus de la ciudad de Zimatlan del Álvarez, inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio de Oaxaca, bajo el número 24645-1 de fecha 13 de diciembre del 2013.

II.2 Que el c. Jesús Cruz Santiago acredita su personalidad jurídica como Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Publica Instrumento numero 12,281; volumen número 161 de fecha 3 de Diciembre del 2013, otorgada ante la fe del Notario Público no. 105, el Lic. Eduardo García Corpus de la ciudad de Zimatlan del Álvarez, inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio de Oaxaca, bajo el número 24645-1 de fecha 13 de Diciembre del 2013 Así mismo, para efectos de identificarse presenta una credencial para votar expedida por el Instituto Federal electoral, con número de folio 0470117719091, misma que se anexa al presente instrumento Legal.



Página 2 de 9

	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p style="text-align: center;">ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/006/2016		

II.3 Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del presente Contrato.

II.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad que están vigentes:

- a) Registro Federal de Contribuyentes: **DMC131203195**
- b) Registro del IMSS e INFONAVIT: **D6859614101**

II.5 Que con fecha, **24 (veinticuatro) de noviembre del dos mil dieciséis (2016)** se llevó a cabo la **Reunión Extraordinaria del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "LA UNIVERSIDAD"**, en la cual se acordó asignarme mediante el procedimiento por Licitación Pública **LO-920045982-E8-2016** para la contratación para la ejecución de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS "** ubicada en **Ave. Universidad S/N col. Cinco señores, Código Postal 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax.**

II.6 Que conoce y se compromete a cumplir con lo que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de **"LA UNIVERSIDAD"**; en las parte que resulten aplicables a este contrato; y el anexo consistente en el **"PRESUPUESTO DE OBRA"** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, así como las demás normas del ámbito Municipal, Estatal y Federal que regulan la ejecución de los trabajos.

II.7 Que tiene establecido su domicilio en la calle **PRIV. DE EMILIANO ZAPATA No. 111, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68050**, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" celebra contrato con "EL CONTRATISTA" el cual se obliga a ejecutar hasta su total terminación los trabajos consistentes en **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS "** ubicada en **Ave. Universidad S/N col. Cinco señores, Código Postal 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax.** de conformidad con el anexo que forma parte del presente Contrato consistente en

Página 3 de 9

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
MARU-YEKA SA DE CV

RFC: DMC131203195

PRIV. DE EMILIANO ZAPATA Nº 111 COL. REFORMA
OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/006/2016		

PRESUPUESTO DE OBRA que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, y la normatividad jurídica aplicable. En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" realice trabajos no contemplados en el presente contrato, sin autorización de "LA UNIVERSIDAD", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente Contrato es por la Cantidad de **\$2'876,434.25 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto del Valor Agregado y además cubre todos los trabajos a ser ejecutados de conformidad con el presente contrato. Como **ANEXO ÚNICO** al presente contrato se encuentra el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, al cual deberá dar estricto cumplimiento "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra de que se trata; así mismo se obliga a dar total cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el presente contrato, contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad, en la parte que resulten aplicables.

TERCERA.- PLAZO DE ENTREGA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el día **30 (treinta) de Noviembre del año 2016 (dos mil dieciséis)** y **terminarlos a más tardar el día 27 (veintisiete) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete)**, siendo este el periodo de ejecución y constituyendo un plazo de ejecución de **90 (noventa) días naturales**, de conformidad con el programa fijado en el anexo correspondiente, que forma parte del presente Contrato, obligando a las partes a su total cumplimiento.

CUARTA.- ANTICIPOS

Las partes acuerdan que en la ejecución de la obra que ampara el presente contrato, se otorgará un anticipo del **30% (treinta por ciento)** por parte de "LA UNIVERSIDAD" a "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, lo anterior con fundamento en el Artículo 50 fracciones 1 y 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En este caso corresponde por la cantidad de \$ **862,930.28 (ochocientos sesenta y dos mil, novecientos treinta pesos 28/00 M.N.)**

QUINTA.- FORMA DE PAGO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES
 MARU-YEKA SA DE CV Página 4 de 9
RFC: DMC131203195
 PRIV. DE EMILIANO ZAPATA N° 111 COL. REFORMA
 OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050



	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/006/2016		

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, como lo establece el Artículo 54 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a "LA UNIVERSIDAD", para que esta dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha del corte, presentando la documentación que acredite la procedencia del pago revise y en su caso autorice las estimaciones respectivas. En caso de incumplimiento en el término señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que se inicie el trámite, de acuerdo con lo que establece el artículo 133 del Reglamento de la ley antes citada. Las partes pactan expresamente, que en lo no previsto se aplicarán invariablemente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

SEXTA: GARANTÍAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir la **Garantía de Cumplimiento y Garantía de anticipo** del contrato correspondiente, **EN FIANZA** a favor de "LA UNIVERSIDAD" en la forma, términos y procedimientos previstos en el Artículo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 89 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por otra parte, con fundamento en los artículos 42 y 50 fracción I, de la Ley antes citada, se establece que deberá "**EL CONTRATISTA**" otorgar fianza a favor de "**LA UNIVERSIDAD**", con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos por el **100%** del monto del anticipo como garantía de éste y en este caso corresponde a la cantidad de **\$ 862, 930.28 (ochocientos sesenta y dos mil, novecientos treinta pesos 28/00 M.N.)**

El porcentaje a garantizar en **FIANZA** para el cumplimiento del presente contrato, será del **10% (diez por ciento)**, el cual deberá aplicarse directamente sobre el monto del contrato de obra y en este caso corresponde a la cantidad de **\$287,643.43 (doscientos ochenta y siete mil, seiscientos cuarenta y tres pesos 43/100 M.N.)** Estas garantías deberán ser entregadas invariablemente junto con la factura de anticipo; de acuerdo a lo que establece la normatividad antes citada.

Por otra parte "**EL CONTRATISTA**" una vez concluidos los trabajos objeto del presente contrato, en términos del **Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, queda obligado a responder de los defectos que eventualmente pudieran resultar de los trabajos que ampara el presente Contrato, y de los **vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad** en que incurra, en los términos señalados en éste contrato y en la legislación aplicable; los trabajos se garantizarán durante

Página 9 de 9

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION
 MARU-YEKA SA DE CV
RFC: DMC131203195
 PRIV. DE EMILIANO ZAPATA Nº 111 COL. REFORMA
 OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050



	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p style="text-align: center;">ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	 <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
<p>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/006/2016</p>		

un **plazo de doce (12) meses** por el incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "**EL CONTRATISTA**", **deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos.**

SÉPTIMA.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

Los trabajos ejecutados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán: a las normas y especificaciones técnicas contenidas en el **ANEXO ÚNICO**, consistente en el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y demás especificaciones señaladas por la Dirección de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y en los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas emitidos por la Universidad, en la parte que resulten aplicables en relación al presente Contrato.

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La recepción de los trabajos se realizará conforme a lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables al presente Contrato, cumpliendo con los requisitos y en los plazos que para el caso se establecen, reservándose "**LA UNIVERSIDAD**" el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o cualquier otra responsabilidad a cargo de "**EL CONTRATISTA**".

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES.

Las partes pactan que si "**EL CONTRATISTA**" no entrega los trabajos en todo o en parte dentro de los plazos especificados en este Contrato, "**LA UNIVERSIDAD**", sin perjuicio de los demás recursos que tenga con fundamento en la ley respectiva y con arreglo a este Contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de cláusula penal una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del precio de los trabajos no ejecutados o mal ejecutados por cada día de demora hasta que la entrega tenga lugar, hasta un máximo de 2% (dos por ciento) del precio de los trabajos, una vez alcanzado ese máximo "**LA UNIVERSIDAD**" podrá considerar la rescisión del Contrato, independientemente de hacer efectivas las garantías que hayan sido otorgadas.

"**EL CONTRATISTA**" conviene y acepta que "**LA UNIVERSIDAD**" le aplique la deducción del **Cinco al Millar (5/1000)** del monto total de los trabajos contratados (sin considerar el I.V.A.) por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control; dicha deducción será con cargo a la estimación (es) que presente "**EL CONTRATISTA**" a la

Página 6 de 9

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES
MARU-YEKA SA DE CV

RFC: DMC131203195

PRIV. DE EMILIANO ZAPATA Nº 111 COL. REFORMA
OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/006/2016		

Dirección de Obras y Servicios Universitarios de "LA UNIVERSIDAD", con motivo de la ejecución de los trabajos contratados.

DECIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales.

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" podrá en cualquier momento rescindir el Contrato mediante notificación por escrito a "EL CONTRATISTA" si este fuere declarado en quiebra, cayera en insolvencia o dejare de cumplir con alguna o algunas de las obligaciones a su cargo consignadas en este Instrumento Legal, su **ANEXO ÚNICO**, así como la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, sin indemnización alguna; en la inteligencia de que la rescisión deberá entenderse sin perjuicio de los derechos, acciones o recursos que tenga "LA UNIVERSIDAD" en ese momento o en el futuro. Las partes contratantes están de acuerdo que esta decisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla con el procedimiento establecido en los ordenamientos legales antes invocados. "EL CONTRATISTA" se hace sabedor y acepta la competencia del **Abogado General de "LA UNIVERSIDAD"**, para tramitar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa, suspensión o terminación anticipada que pudiera eventualmente deriven del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA" conviene en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "LA UNIVERSIDAD", en relación con los trabajos objeto de este Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES.

Página 7 de 9

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES
MARU-YEKA SA DE CV
RFC: DMC131203195
 PRIV. DE EMILIANO ZAPATA N° 111 COL. REFORMA
 OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050





	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/006/2016		

"LA UNIVERSIDAD" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del o los convenios correspondientes.

DÉCIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.

Las partes acuerdan que en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales competentes con residencia en el Distrito Judicial del Centro, del Estado de Oaxaca, y para todo lo relacionado con la interpretación, aplicación, y cumplimiento de este contrato, será de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Al efecto "EL CONTRATISTA" renuncia a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de su domicilio actual o futuro.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE POR CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES Y LOS TESTIGOS CORRESPONDIENTES, EL DÍA 29 (veintinueve) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 (DOS MIL DIECISEIS), EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.


LAS PARTES CONTRATANTES

POR "LA UNIVERSIDAD"



LIC. HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ
 ABOGADO GENERAL Y APODERADO
 LEGAL

POR "EL CONTRATISTA"




C. JESÚS CRUZ SANTIAGO
 ADMINISTRADOR ÚNICO
 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y
 CONSTRUCCIÓN MARU-YEKA S.A. DE
 C.V.


DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION
 MARU-YEKA SA DE CV
RFC: DMC131203195
 PRIV. DE EMILIANO ZAPATA Nº 111 COL. REFORMA
 OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050

	<p>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p>ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	
<p>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/006/2016</p>		

TESTIGOS



M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA U.A.B.J.O.



DR. O. TAURINO AMILCAR SOSA VELASCO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA U.A.B.J.O.

NOTA.- Las firmas que aparecen en esta hoja pertenecen al CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/006/016, de fecha 29 de noviembre de 2016. -----

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION MARU-YEKA SA DE CV
RFC: DMC131203195
PRIV. DE EMILIANO ZAPATA N° 111 COL. REFORMA OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



CONVOCATORIA No. 002

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, Y 30, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UABJO SEGÚN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN I, ARTÍCULO 22 FRACCIÓN II Y ARTÍCULO 23, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA(S) LICITACION(ES) DE CARÁCTER PÚBLICA NACIONAL QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E2-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 1
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	24/10/2016, 08:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	24/10/2016, 12:00 HORAS
APERTURA TÉCNICA	03/11/2016, 08:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 08:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E3-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REPARACION GENERAL DE AUDITORIO "2 DE OCTUBRE" DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 6
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	24/10/2016, 09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	24/10/2016, 13:00 HORAS
APERTURA TÉCNICA	03/11/2016, 10:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 10:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 20 DE MARZO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E4-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	DEMOLICION DE EDIFICIO EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE MODULO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y CUBICULOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 7
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	24/10/2016, 10:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	24/10/2016, 14:00 HORAS
APERTURA TÉCNICA	03/11/2016, 12:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 12:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	100 DIAS NATURALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E5-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCION DE CAFETERIA Y CLINICA DE RECEPCION DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	25/10/2016, 08:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	25/10/2016, 12:00 HORAS
APERTURA TECNICA	03/11/2016, 14:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 14:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ABRIL DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	150 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E6-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACION DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	25/10/2016, 09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	25/10/2016, 13:00 HORAS
APERTURA TECNICA	03/11/2016, 17:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 17:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 09 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	50 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E7-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	25/10/2016, 10:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	25/10/2016, 14:00 HORAS
APERTURA TECNICA	03/11/2016, 19:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 19:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E8-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	26/10/2016, 08:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	26/10/2016, 12:00 HORAS
APERTURA TECNICA	04/11/2016, 08:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	08/11/2016, 08:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 18 DE FEBRERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DIAS NATURALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E9-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	26/10/2016, 09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	26/10/2016, 13:00 HORAS
APERTURA TECNICA	04/11/2016, 10:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	08/11/2016, 10:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E10-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	26/10/2016, 10:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	26/10/2016, 14:00 HORAS
APERTURA TECNICA	04/11/2016, 12:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	08/11/2016, 12:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

1.- LAS BASES DE PARTICIPACIÓN ESTÁN DISPONIBLES PARA CONSULTA EN INTERNET: [HTTP://COMPRANET.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX](http://compranet.funcionpublica.gob.mx) O BIEN EN: LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS (D.O.S.U.) EDIFICIO "B", SITA EN AV. UNIVERSIDAD S/N COLONIA "CINCO SEÑORES", C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, TELÉFONO: 01 (951) 51-6-53-44, 51-6-57-83, 51-6-59-79 Y 51-6-59-92.

2.- LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA DISPONIBLE HASTA EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

3.- SE OTORGARÁ UN 30 % DE ANTICIPO.

4.- LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UABJO.

5.- LAS CONDICIONES DE PAGO SERA MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, QUE DEBERAN DE CUBRIRSE POR UNIDAD CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, QUE SE REALIZARAN EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS (MENSUAL).

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 19 DE OCTUBRE DE 2016.

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR Y PRESIDENTE DEL C.U.O.S.R.M. DE LA U.A.B.J.O.
RUBRICA

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E8-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	
---	---	---

DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

RESEÑA CRONOLOGICA.

- Con fecha 19 de octubre del 2016 se emite la Convocatoria 002 para la licitación Nacional. **LO-920045982-E8-2016** para la obra denominada "**CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS**", en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
- Con fecha **26 de octubre del 2016 a las 08:00 hrs.** se realizó la visita al sitio de los trabajos y con esta misma fecha a las **12:00 hrs.** se llevó acabo la junta de aclaraciones en las cuales no hubo formulación de preguntas por parte de los participantes, ni modificaciones al catálogo de conceptos.
- Con fecha **04 de noviembre del 2016 a las 08:00 hrs.** en el auditorio planta baja del edificio "B" de rectoría se llevó acabo el acto de presentación propuestas Técnicas y económicas y apertura de las propuestas Técnicas en donde previo al acto se constató en el sistema de compranet la participación de las siguientes empresas:
 1. BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.
 2. BUFETE INTEGRAL DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 3. DICOS CONTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
 4. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES MARU-YEKA S.A. DE C.V.
 5. ARQ. LIDIA MARTINEZ MARTINEZ
 6. OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 7. CARLOS GERARDO MATA FLORES

De las cuales solo se presentaron a la apertura y presentación de las propuestas las siguientes empresas:

1. DICOS CONTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
2. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES MARU-YEKA S.A. DE C.V.
3. ARQ. LIDIA MARTINEZ MARTINEZ
4. OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

En el proceso de la apertura técnica de los sobres se llevó una revisión cuantitativa por cada una de las empresas, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL LICITANTE:	OBSERVACION:
DICOS CONTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.	E Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
ARQ. LIDIA MARTINEZ MARTINEZ	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES MARU-YEKA S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E8-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	
---	---	---

Según consta el acta de apertura técnica de fecha **4 de noviembre del 2016**.

La revisión cuantitativa de las propuestas recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como los Artículos 29 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO,

Con fecha **08 de noviembre de 2016** en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios ubicada en planta alta edificio "B" de rectoría se llevó acabo el acto apertura de propuestas Económicas de los sobres donde se llevó una revisión cuantitativa por cada una de las empresas, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL LICITANTE:	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	OBSERVACION:
DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.	\$ 1,946,016.96	\$ 311,362.71	\$ 2'257,379.67	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
ARQ. LIDIA MARTINEZ MARTINEZ	\$ 2'536,153.29	\$ 405,784.53	\$ 2'941,937.82	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 2'518,629.66	\$ 402,980.75	\$ 2'921,610.41	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES MARU-YEKA S.A. DE C.V.	\$ 2'479,684.70	\$ 396,749.55	\$ 2'876,434.25	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.

Según consta el acta de apertura económica de fecha **8 de noviembre del 2016**.

La revisión cuantitativa de las propuestas recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como los Artículos 29 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO,

De acuerdo a los Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 63, 64 y 65 de su reglamento, así como los Artículos 29, 30 y 31 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E8-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

UABJO, se llevó acabo la revisión analítica y cualitativa de las propuestas aceptadas, relativas a la celebración de concursos, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia técnica e imparcialidad, que aseguren las mejores condiciones a la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.

Como resultado de la revisión y evaluación de las propuestas técnicas-económicas presentadas por los licitantes que realizó la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, se observan las siguientes inconsistencias:

LICITANTE	DOCUMENTO OBSERVADO Y SU CONTENIDO	CAUSAS DE DESECHAMIENTO Y SU FUNDAMENTO
DICOS CONSTRUCTORES INNOVADORES S.A. DE C.V.	<p>ACREDITACION DOCUMENTO 10 Cedula profesional y Licencia Vigente 2016 del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca. En clasificación "A" (copia simple de carnet y oficio de licencia) con la leyenda del numero de licitación y obra.</p> <p>ANEXO 3 Relación de los profesionales y técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. En este anexo el licitante deberá anotar el nombre, profesión y No. de cedula profesional de los técnicos y profesionistas que cuenten con experiencia en este tipo de obra y que laboren en la empresa participante, para lo cual presentará currículos y copia fotostática de las cedula profesionales de cada uno de ellos y copia de la constancia de firma electrónica del responsable de obra.</p> <p>ANEXO 16 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.- Calculados por el licitante en base a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la política para su postura y lo establecido en la Ley del I.M.S.S. vigente, para cada salario nominal propuesto por el licitante, además de incorporar al cálculo las cuotas por SAR e INFONAVIT. Anexando soporte del factor de riesgo de trabajo autorizado por el IMSS y Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios propuesto por el licitante.</p>	<p>NO INCLUYE LA LEYENDA DEL NUMERO DE LICITACION Y OBRA</p> <p>NO PRESENTA COPIA DE LA CONSTANCIA DE FIRMA ELECTRÓNICA DE RESPONSABLE DE OBRA</p> <p>NO PRESENTA SOPORTE DEL FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL IMSS</p>

Handwritten signature and blue scribble.



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E8-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

	<p>ANEXO 21 Análisis de Precios Unitarios.- Corresponde al importe de la remuneración o pago total que se cubrirá al contratista y se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, determinados y estructurados con costos directos, costos indirectos (de oficina y de campo), cargo por financiamiento, cargo por utilidad, considerando al final los cargos adicionales (0.5%). Se deberán incluir los análisis de precios de los básicos ó auxiliares que sean utilizados para la integración de los precios unitarios.</p> <p>ANEXO 27 CD de todos los documentos escaneados que integran las propuestas en formato PDF, BMP, PNG,GIF, JPG, TIF O PNG</p>	<p>EL 5 AL MILLAR ESTA APLICADO SOBRE EL COSTO DIRECTO Y NO SOBRE EL SUBTOTAL SOLICITADO</p> <p>NO PRESENTA ESCANADA LA PROPUESTA</p>
<p>ARQ. LIDIA MARTINEZ MARTINEZ</p>	<p>ACREDITACION DOCUMENTO 10 Cedula profesional y Licencia Vigente 2016 del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca. En clasificación "A" (copia simple de carnet y oficio de licencia) con la leyenda del numero de licitación y obra.</p> <p>ANEXO 1 Capacidad financiera del licitante.- Declaración fiscal del ejercicio 2015 y Estados de posición financiera solicitados a la fecha más reciente, a través de los cuales deberá demostrar un capital de trabajo de \$ 1'200,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) con el cual, el licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado; en caso de</p>	<p>D.R.O. NO LA PRESENTA CON LA CLASIFICACION SOLICITADA</p> <p>NO PRESENTA EL FORMATO SOLICITADO EN LA BASES</p>

R.



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E8-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS ", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

empresas de nueva creación, los estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de las proposiciones, auditados por Contador Público Independiente con registro ante la SHCP, debiendo anexar copias de la cédula profesional del auditor y del registro correspondiente, el balance se deberá presentar en papel membretado del auditor, anexando resultado de la auditoría.

ANEXO 2 Relación de contratos en vigor o realizados por el licitante y su personal, identificando los trabajos de construcción, mantenimiento, demolición, rehabilitación de espacios educativos, que acrediten su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, y que se requiere para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos. En este anexo el licitante anotara el nombre del contratante, nombre y ubicación de las obras, importe total del contrato, No. del contrato, fechas contractuales de inicio y terminación, porcentaje de avance físico, importes ejercidos o por ejercer y según el caso, las fechas previstas de terminación; así mismo presentará cuando menos tres copias de Contratos relacionados estrictamente a obras de este tipo, en los que hubiere participado, así como copia de las actas de entrega-recepción y finiquitos, con los que comprobara su participación y acreditará el historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos suscritos. En caso de que no haya formalizado contratos de este tipo deberá manifestarlo por escrito.

ANEXO 3 Relación de los profesionales y técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. En este anexo el licitante deberá anotar el nombre, profesión y No. de cedula profesional de los técnicos y profesionistas que cuenten con experiencia en este tipo de obra y que laboren en la empresa participante, para lo cual presentará currículos y copia fotostática de las cédulas profesionales de cada uno

NO INCLUYE RELACION SOLICITADA

NO INCLUYE RELACION SOLICITADA NI COPIA DE LA FIRMA ELECTRONICA DEL RESPONSABLE DE OBRA.

Handwritten blue mark resembling a stylized 'Z' or '2' with a diagonal line through it.



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E8-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

	<p>de ellos y copia de la constancia de firma electrónica del responsable de obra.</p> <p>ANEXO 7 Declaración de haber asistido o no a la junta aclaraciones, se anexara copia firmada del acta y adendums.</p> <p>ANEXO 16 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.- Calculados por el licitante en base a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la política para su postura y lo establecido en la Ley del I.M.S.S. vigente, para cada salario nominal propuesto por el licitante, además de incorporar al cálculo las cuotas por SAR e INFONAVIT. Anexando soporte del factor de riesgo de trabajo autorizado por el IMSS y Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios propuesto por el licitante.</p> <p>ANEXO 18 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.- Identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.</p> <p>ANEXO 25 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas, subpartidas y por concepto de trabajo de la utilización mensual de los siguientes rubros: a. De la mano de obra; b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.</p> <p>ANEXO 26 Costos globales integrados.</p> <p>ANEXO 27 CD de todos los documentos escaneados que integran las propuestas en formato PDF, BMP, PNG,GIF, JPG, TIF O PNG.</p>	<p>DECLARA HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y NO APARECE EN DICHA ACTA</p> <p>NO INCLUYE SOPORTE DEL FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL IMSS</p> <p>NO INCLUYE EL LETRERO DE OBRA SOLICITADO EN LAS BASES.</p> <p>NO COINCIDE CON LA LISTA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO NO COINCIDE CON LA LISTA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO NO COINCIDE CON LA LISTA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO</p> <p>NO COINCIDE CON LA LISTA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO</p> <p>NO INLCUYE EL PORCENTAJE EN EL FORMATO SOLICITADO</p> <p>NO INLCLUYE LA PROPUESTA SOLICITADA.</p>
--	---	---

[Handwritten signature]

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS		
	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E8-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos a los Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 63, 64 y 65 de su reglamento, así como los Artículos 29, 30 y 31 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO, son las siguientes:

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION
OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 2'518, 629.66	\$ 402, 980.75	\$ 2'921,610.41	OK	OK	OK	OK	OK
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION MARU-YEKA S.A. DE C.V.	\$ 2'479, 684.70	\$ 396, 749.55	\$ 2'876, 434.25	OK	OK	OK	OK	OK


En los términos previstos en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 31 y 32 de los lineamientos Generales de control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO, **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION MARU-YEKA S.A. DE C.V.** cumple con todos los requisitos, siendo la propuesta solvente más baja.

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 18 fracción XII y XV de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., será el C.U.O.S.R.M el que determinará el fallo inapelable en el referido proceso

La presente evaluación y resultados, se firma en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 15 días del Mes de Noviembre del 2016.


M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez
 Director de la D. O. S. U.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"BENITO JUÁREZ"
DE OAXACA

639-CI/A

SECRETARÍA DE FINANZAS

Oficio No. S.F.D.I./032/2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de junio del 2016.

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ.
RECTOR
P R E S E N T E.

RECIBIDO
14 JUN 2016
Sra. Port.

Estimado Doctor.

Por medio del presente, informo a usted que ya se encuentra depositada la cantidad de \$49,424,987.00 a la cuenta No. 7010 1155593 a nombre de UABJO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO del banco. BANAMEX S.A. correspondientes a los recursos destinados para obras autorizadas para esta Institución Educativa.

Lo anterior para se inicie con los trámites correspondientes para el ejercicio del recurso autorizado para obra y así cumplir con lo establecido para tal fin.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS

C.c.p. CP. Pedro Sandoval Rivera.- Director de Contabilidad.-para su conocimiento.
Exp.-Min.
MAES/oavl

UNIVERSIDADES/N
TINCO SEÑORES
C.P. 68120
OAXACA, OAX, MEXICO
TEL: 01 (951) 502 07 00
EXT. 208 04

WWW.UABJO.MX

UABJO		Monto
Obra para la Escuela Preparatoria N° 1, Oaxaca de Juárez, Oax.		
1	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 1,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 3, Huajuapán de León, Huajuapán, Oax.		
2	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 2,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 4, Santo Domingo Tehuantepec, Teh., Oax.		
3	Reparación de áreas de laboratorios	\$ 850,000.00
Obra Para La Escuela Preparatoria N°6		
4	Reparación general de Auditorio 2 de Octubre	\$ 4,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N°7, Oaxaca de Juárez, Oax.		
5	Demolición de edificio en mal estado y Construcción de 1a. Etapa de Modulo de Atención Sicológica y Cubiculos.	\$ 3,000,000.00
Obra la la Escuela de Ciencias, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
6	Construcción de Cafetería y Alumbrado exterior	\$ 2,500,000.00
Obra para la Facultad de Medicina, Calzada San Felipe, S/No., Oaxaca de Juárez, Oax.		
7	Construcción de Clínica de Atención.	\$ 5,000,000.00
Obra para la Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
8	Construcción de Pasillo cubierto	\$ 4,000,000.00
Obra para la Facultad de Odontología, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
9	Construcción de Cafetería y Clínica de Recepción	\$ 7,000,000.00
Obra para el Instituto de Investigaciones Sociológicas, Ciudad Universitaria y Centro de Oaxaca de Juárez, Oax.		
10	Rehabilitación de Cancelería e Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias en las dos sedes.	\$ 1,500,000.00
Obra para la Facultad de Bellas Artes, Edificio San Jose, Oaxaca de Juárez, Oax.		
11	Mantenimiento y Rehabilitación de Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Electricas y Canceleria de madera en diferentes áreas.	\$ 4,000,000.00
Obra para la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
12	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 1,000,000.00
Obra para la Facultad de Enfermería y Obstetricia Campus Tehuantepec		
13	Rehabilitación de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias, Andadores de Concreto y Reparaciones Generales en diferentes áreas.	\$ 1,000,000.00
Obra para la Facultad de Idiomas, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
14	Construcción de la Segunda Etapa de Baños para Estudiantes, Baños para docentes y Sala Audiovisual	\$ 3,000,000.00
Obra para la Radio Universidad, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
15	Remodelación y Equipamiento de Radio Universidad.	\$ 1,000,000.00
Obra para el Deportivo de la Universidad, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
16	Alumbrado de la trotapista en la zona deportiva, 1a. Etapa.	\$ 1,124,987.25
Equipamiento para la Facultad de Contaduria y Administración, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
17	Mobiliario y Equipo para la Biblioteca de la Facultad de Contaduria y Administración	\$ 2,000,000.00
Remodelación y Equipamiento para la Facultad de Ciencias Químicas, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
18	Remodelación y Equipamiento del Centro de Computo de la Facultad de Ciencias Químicas,	\$ 3,950,000.00

TOTAL \$ 49,424,987.25