



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

En el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las 10:00 hrs. del día martes 08 de noviembre de 2016, reunidos en la sala de Juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, ubicada en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta en Avenida Universidad s/n, Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oax., el M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez, servidor público designado por la convocante, para presidir el presente acto, los servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social aparecen al final de la presente acta y con fundamento en los Artículos 36, 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59,60,61,62 del Reglamento de la Ley en cita y 28 y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula décima cuarta de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de la propuestas económicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-920045982-E9-2016, referente a la obra universitaria "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA".

El acto de apertura de propuestas económicas se desarrolló conforme al siguiente:



ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria de inicio de acto.
2. Lectura del registro de asistencia al acto.
3. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
4. Apertura de propuestas económicas.
5. Revisión cuantitativa de propuestas económicas.
6. Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas económicas.
7. Lugar, fecha y hora para llevar acabo el acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional.
8. Firma del acta.

En atención al primer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, emitió la declaratoria de inicio del acto de apertura de propuestas económicas del presente procedimiento de licitación.

En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio cuenta que se registró la puntual asistencia de cuatro licitantes:

No.	Licitante	Nombre del representante del licitante
1	CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A DE C.V	C. María del Carmen Díaz Méndez
2	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A DE C.V	C. Eduardo Iván Gabriel Gabriel

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	

3	INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A DE C.V	C.P. José Manuel Santiago Gómez
4	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Arq. Luis Joel Cruz Santos



Acto seguido, en atención al tercer punto del orden del día, se efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la participación de cuatro licitantes para la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas económicas.

A continuación se precisó que el objetivo del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas económicas, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 y 64 del Reglamento de la Ley en cita y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima quinta de las bases respectivas; entre las causas de desechamiento de las propuestas se encuentra el incumplimiento cuantitativo de cualquiera de los requisitos o condiciones establecidos en las bases que afecten directamente la solvencia de las propuestas.

A continuación, se nombró a un representante conjuntamente entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes que asistieron a este acto para la firma de los documentos de esta licitación, quedando en representación el C. Eduardo Iván Gabriel Gabriel de la compañía GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A DE C.V.

Posteriormente para solventar el cuarto punto del orden del día, se anunció al licitante, a efecto de que su representante acreditado en el presente acto, presenciara la apertura del sobre que contiene su propuesta económica.

Para tal efecto y en desahogo del quinto punto del orden del día, se procedió a revisar en forma cuantitativa, que la propuesta económica presentada por los licitantes contara con la documentación solicitada en las bases y se procede a dar lectura al importe total de cada una de las proposiciones económicas siguientes:

No.	LICITANTE	IMPORTE (\$)	I.V.A. (\$)	TOTAL (\$)
1	CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A DE C.V	\$ 884,256.88	\$ 141,481.10	\$ 1'025,737.98 
2	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A DE C.V	\$ 935,092.08	\$ 149,614.73	\$ 1'084,706.81 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

3	INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A DE C.V	\$ 921,415.56	\$ 147,426.49	\$ 1'068,842.05
4	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	\$ 1'047,692.88	\$ 167,630.86	\$ 1'215,323.74

Acto seguido y en atención al sexto punto del orden del día se nombró a los licitantes cuyas propuestas económicas fueron aceptadas cuantitativamente para su posterior revisión, análisis y evaluación cualitativa como lo establece el Artículo 29 fracción III de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO.

En seguida, en atención al séptimo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante informo a los asistentes que el acto de fallo del presente procedimiento, se llevará a cabo el día 19 de noviembre de 2016 a las 14:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, ubicado en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta, cita en Av. Universidad s/n, colonia Cinco Señores, municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 10 horas con 50 minutos del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad.



POR LA UABJO

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Presidente del COSURM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
Vocal "A" del COSURM


M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
Vocal "B" del COSURM

C. P. C. Hilarino Aragón Matías
Comisario del COSURM

	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	
---	--	---

Lic. Héctor López Sánchez
Invitado permanente del COSURM

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del COSURM



M.A. José Antonio Sánchez Cortez
Director de Seguimiento de Obras,
Adquisiciones y Servicios
(Contraloría General)



Arq. Julio Morales Pérez
Director de Fortalecimiento Institucional
(Secretaría de Planeación)



M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez
Director de la D. O. S. U.



Arq. Oscar Romeo Sánchez García
Subdirector de la D. O. S. U.






UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



POR LOS LICITANTES

**CONSTRUCCIONES MENOR &
ASOCIADOS S.A DE C.V**
C. María del Carmen Díaz Méndez

**GRUPO CONSTRUCTOR
DZAHUINDANDA S.A DE C.V**
C. Eduardo Iván Gabriel Gabriel

**INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN
FRANCISCO S.A DE C.V**
C.P. José Manuel Santiago Gómez

**OCHOSI CONSTRUCCIONES
S.A DE C.V**
Arq. Luis Joel Cruz Santos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1A ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las 10:00 hrs. del día viernes 04 de Noviembre de 2016, reunidos en el auditorio del edificio "B" ubicado en: planta baja, cita en Av. Universidad, Col. Cinco Señores, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oax., el M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez, servidor público designado por la convocante, para presidir el presente acto, los servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social aparecen al final de la presente acta y con fundamento en los Artículos 36, 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59,60,61,62 del Reglamento de la Ley en cita y 28 y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima cuarta de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de la propuesta técnica del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-920045982-E9-2016, referente a la obra universitaria denominada "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1A ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA".

El acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria de inicio de acto.
2. Lectura del registro de asistencia al acto.
3. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
4. Presentación de propuestas técnicas y económicas.
5. Apertura de propuestas técnicas.
6. Revisión cuantitativa de propuestas técnicas.
7. Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas técnicas.
8. Lugar, fecha y hora para llevar acabo el acto de apertura de las propuestas económicas.
9. Firma del acta.

En atención al primer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, emitió la declaratoria de inicio del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas del presente procedimiento de licitación.

En desahogo del segundo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante dio cuenta que se registró la puntual asistencia de: cuatro licitantes.

2016/11/04

2.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1A ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

No.	Licitante	Nombre del representante del licitante
1	CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A DE C.V	C. María del Carmen Díaz Méndez
2	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A DE C.V	C. Eduardo Juan Gabriel Gabriel
3	INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A DE C.V	C.P. José Manuel Santiago Gómez
4	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Arq. Luis Joel Cruz Santos



Acto seguido, en atención al tercer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la participación de cuatro licitantes para la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas.

A continuación el servidor público designado por la convocante precisó el objetivo del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 y 64 del Reglamento de la Ley en cita y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula décima quinta de las bases respectivas; entre las causas de desechamiento de las propuestas se encuentra el incumplimiento cuantitativo de cualquiera de los requisitos o condiciones establecidos en las bases que afecten directamente la solvencia de las propuestas.

Posteriormente para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, solicitó a los licitantes participantes la presentación de los sobres que contienen sus propuestas técnica y económica.

A continuación, y de acuerdo al numeral décimo cuarto de las bases de licitación, se nombró a un representante conjuntamente entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los Licitantes que asistieron a este acto para la firma de los documentos de esta licitación como representante de los mismos quedando la C. María del Carmen Díaz Méndez de la empresa CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A DE C.V.

En seguida en atención al quinto punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante nombro al licitante, a efecto de que su representante acreditado en el presente acto, presenciara la apertura del sobre que contiene su propuesta técnica.

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1A ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA." , EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	


Para tal efecto y en desahogo del sexto punto del orden del día, se procedió a revisar en forma cuantitativa, que la propuesta técnica presentada por el siguiente licitante contara con la documentación solicitada en las bases:

No.	LICITANTE	SE ACEPTA / SE RECHAZA
1	CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A DE C.V	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
2	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A DE C.V	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
3	INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A DE C.V	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
4	OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO

Acto seguido y en atención al séptimo punto del orden del día se nombró a los licitantes cuya propuesta técnica fue aceptada cuantitativamente para su posterior revisión, análisis y evaluación cualitativa como lo establece el Artículo 29 fracción III de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO.

Acto seguido en atención al octavo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante informo a los asistentes que la apertura de las propuestas económicas del presente procedimiento de licitación se llevará a cabo el día 08 de noviembre de 2016 a las 10:00 horas en el Auditorio edificio "B" ubicado en: Edificio "B" planta baja, cita en Av. Universidad, Col. Cinco Señores, municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 11 horas con 10 minutos del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad.



Handwritten signatures in blue ink, including a circular stamp and several scribbled signatures.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1A ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

POR LA UABJO

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Presidente del COSURM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
Vocal "A" del COSURM

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
Vocal "B" del COSURM

C. P. C. Hilarino Aragón Matías
Comisario del COSURM




Lic. Héctor López Sánchez
Invitado permanente del COSURM

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del COSURM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez
Director de la D. O. S. U.

Arq. Julio Morales Pérez
Director de Fortalecimiento Institucional
(Secretaría de Planeación)

Arq. Oscar Romeo Sánchez García
Subdirector de la D. O. S. U.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1A ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

POR LOS LICITANTES

**CONSTRUCCIONES MENOR &
ASOCIADOS S.A DE C.V**
C. María del Carmen Díaz Méndez

**GRUPO CONSTRUCTOR
DZAHUINDANDA S.A DE C.V**
C. Eduardo Iván Gabriel Gabriel

**INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN
FRANCISCO S.A DE C.V**
C.P. José Manuel Santiago Gómez

**OCHOSI CONSTRUCCIONES
S.A DE C.V**
Arq. Luis Joel Cruz Santos

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016

EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA VIERNES, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA, UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD LOS C.C. M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ARQ. OSCAR ROMEO SANCHEZ GARCIA, ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA, Y ARQ. ERWIN TULIO SEGOVIA VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS, Y POR OTRA PARTE EL CONTRATISTA ING. PEDRO RAYMUNDO MENDEZ JIMENEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A DE C.V", CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA".

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	
NOMBRE DE LA OBRA:	" ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA ".
UBICACIÓN DE LA OBRA:	AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES, CODIGO POSTAL 68120, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:	EDIFICIO 1 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASES DE CONCRETO TRONCO PIRAMIDAL PREFABRICADO DE 0.60X0.60X0.30 MTS. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES CON ILUMINACIÓN LED. MARCA "ENALTO", CON UN ARREGLO DE PANELES SOLARES, 1 LÁMPARA LED, 1 POSTE DE 4" DE 7.00 MTS, BRAZO DE 1.50 MTS., 1 BATERÍA SOLAR, 1 GABINETE METÁLICO PARA BATERÍAS.
PROGRAMACIÓN DE OBRA :	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2016.
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN:	28 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS NATURALES.
REPROGRAMACIÓN DE OBRA:	
FECHA REAL DE INICIO:	07 DE DICIEMBRE DE 2016.
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBERO DE 2016.
DIFERIMENTO:	07/DIC/2017- 04/FEB/2017.
PRÓRROGA:	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	31 DIAS NATURALES.
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2016.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OFICIO DE APROBACIÓN	
"RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES EJERCICIO 2016"	

CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CAA 070827 HP3
CALLE SALVADOR 402
COLOMIA AMÉRICA SUR
OAXACA DE JUÁREZ.
C.P. 68036. TEL: 521 2521196
menoresysocios2016@gmail.com

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	TOTALES
CONTRATO	UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016	29/NOV/2016	\$1,025,737.98
CONVENIO AMPLIATORIO:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AFIANZADORA:	ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.		
FIANZA DE ANTICIPO:	0004500	29/NOV/2016	\$ 307,721.39
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	0004501	29/NOV/2016	\$ 102,573.79
OTRO DOCUMENTO:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
 CONTRATO NO. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016

ESTADO DE CUENTA DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, QUE DETERMINA EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA CUYO DESGLOSE ES EL SIGUIENTE:

ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE (I.V.A. INCLUIDO).
NO. 1 (UNO)	30/NOV/2016-19/DIC/2016	\$946,835.06
SUMA DE ESTIMACIONES:		
SALDO QUE SE CANCELA:		
SALDO POR EJERCER:		
TOTAL:		
NOTA: NO SE REFLEJA ESTIMACIÓN 2 (DOS Y FINIQUITO) POR ESTAR EN PROCESO DE FINIQUITO, (ART. 166, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS)		

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LA OBRA SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, RESERVÁNDOSE SU DERECHO PARA HACERLO VALER POSTERIORMENTE POR LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN POR UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR.

POR LO QUE EN ESTE ACTO SE RECIBE LA OBRA A EL CONTRATISTA Y ESTANDO ENTERADOS Y CONFORMES CON EL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 19:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ENTREGA
 "POR LA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 RFC: CMA 070927 HP3
 CALLE: SALVADOR 402
 COLOMA AMÉRICA SUR
 OAXACA DE JUÁREZ.
 C.P. 68000 TEL: 951 2521100
 REPRESENTANTE LEGAL: noresysocios2016@gmail.com

RECIBE
 POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
 LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ.
 DIRECTOR

TESTIGOS

ARQ. OSCAR ROMEO SANCHEZ GARCIA.
 SUBDIRECTOR

ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA.
 JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA

ARQ. ERWIN TULIO SEGOVÍA VASQUEZ.
 RESIDENTE DE OBRA

	<p>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>	
---	---	---

**ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
 No. LO-920045982-E9-2016**

En el municipio de Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca, siendo las 11:20 horas del día Sábado 26 de noviembre de 2016, en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca, ubicado en avenida Universidad s/n, Col. Cinco Señores, se reúnen los miembros del comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes, cuyo nombre y carácter con el que comparecen a este Acto aparecen al calce de la presente acta, para dar a conocer el fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No LO-920045982-E9-2016, para la adjudicación de la Obra: **"ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA."**, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 68 de su reglamento y capítulo IV artículo 33 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O.. ----

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca por medio de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, llevo a cabo la revisión y análisis cuantitativo y cualitativo del cumplimiento de los requisitos legales, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo binario para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes, en los términos de lo previsto en el Artículo 30 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 38 en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 63, 66 y 67 de su Reglamento, así como el Capítulo Segundo, Secciones Primera, arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas estimado por la Secretaria de Función Pública, publicado en Diario Oficial de la Federación de 9 de Septiembre de 2010, y conforme a lo dispuesto en la cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional No. LO-920045982-E9-2016. -----

Una vez presentada y avalada, la revisión, y evaluación de las propuestas por todos los miembros del Comité, el DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios, se describe a continuación, los resultados del proceso:



I.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.

Se determinó en base a las causales de Desechamientos de Proposiciones, previstas en los términos del Artículo 30 y 49 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 69 del Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, desechar las proposiciones de los licitantes que a continuación se indican así como las causas y su Fundamento.

Como resultado de la revisión detallada de las propuestas presentadas por los licitantes que realizo la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, y como resultado del dictamen de la evaluación técnica y económica a través del mecanismo binario conforme a los rubros de conformidad con el presupuesto base determinado por la D.O.S.U., se observan las siguientes inconsistencias desechándose las propuestas que no cumplieron con lo solicitado.

No se desechó a ninguna empresa.

(Handwritten signatures in blue ink)

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	

II.-RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos artículos 30 y 31 de los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios relacionados con las misma de la U.A.B.J.O., Artículo 38 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 de su reglamento ,son las siguientes:



LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION
CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ 884, 256.88	\$ 141,481.10	\$ 1'025,737.98	cumple	cumple	cumple	cumple	21 nov 2016 - 19 ene/2017
GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.	\$ 935, 092.08	\$ 149, 614.73	\$ 1'084, 706.81	cumple	cumple	cumple	cumple	21 nov 2016 - 19 ene/2017
INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	\$ 921, 415.56	\$ 147, 426.49	\$ 1'068, 842.05	cumple	cumple	cumple	cumple	21 nov 2016 - 19 ene/2017
OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 1'047,692.88	\$ 167, 630.86	\$ 1'215, 323.74	cumple	cumple	cumple	cumple	21 nov 2016 - 19 ene/2017

III.-NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICA EL CONTRATO.

La proposición, que de entre las calificadas como solventes, satisface la mayoría de los requerimientos solicitados y asegura las mejores condiciones disponibles legales, técnicas y económicas conforme a lo previsto en el artículo 67 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional, fue la presentada por la empresa: **CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A. DE C.V.** Con un monto de **\$1'025,737.98 (UN MILLON VENTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado, con un periodo de ejecución de **60 Días Naturales**. -----






	<p>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>	
---	---	---

IV.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACION DE GARANTIAS Y, EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPO.

El presente fallo, surte efecto en forma de notificación para la empresa: **CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A. DE C.V.** y por ellos se compromete a y obliga a entregar previo a la firma del contrato la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles siguientes a esta notificación, presentando el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.15. de la resolución miscelánea fiscal 2010, debiendo firmar posteriormente el contrato respectivo y su anexo en las oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de las U.A.B.J.O., sita en edificio "B" planta alta en Av. Universidad s/n Colonia Cinco Señores", Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

V.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.

El fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No. **LO-920045982-E9-2016** y adjudicación de la obra "**ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA**" se avaló por el Comité Universitario de Obras y Servicio Relacionadas con las Mismas de la Universidad "Autónoma Benito Juárez" de Oaxaca con sesión extraordinaria de fecha 24 de noviembre de 2016 y con fundamento en el artículo 18, fracción III y V de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., y lo emite el **DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ**, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios, el día **Sábado, 26 de Noviembre de 2016**, en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.


No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presenta acta, siendo las 11:35 horas del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad

POR LA U.A.B.J.O.



Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez
Rector de la U.A.B.J.O. y
Presidente del Comité Universitario de Obras y Servicios



Mtra. María del Refugio Caballero Merlín
Presidente Suplente del CUOSRM



C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
Vocal "A" del CUOSRM



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E9-2016 CELEBRADA EL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
Vocal "B" del CUOSRM

C. P: Hilarino Aragón Matías
Comisario del CUOSRM

Lic. Héctor López Sánchez
Invitado permanente del CUOSRM

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del CUOSRM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez.
Director de la D. O. S. U.

POR LOS LICITANTES:

CONSTRUCCIONES MENOR &
ASOCIADOS S.A DE C.V

GRUPO CONSTRUCTOR
DZAHUINDANDA S.A DE C.V

INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN
FRANCISCO S.A DE C.V

OCHOS CONSTRUCCIONES
S.A DE C.V.

ACTA DE FINIQUITO AL CONTRATO No. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016

En la ciudad de: **Oaxaca de Juárez, Oax**, siendo las **13:00** horas del día **viernes 03 de febrero del 2017** se reunieron en la Sala de Juntas de la **Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la U.A.B.J.O.**, ubicada en el edificio "B" planta alta, cita en Av. Universidad s/n ex Hacienda de Cinco Señores, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oax, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

El **M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez** en su carácter de **Director de Obras y servicios Universitarios de la U.A.B.J.O.**, el **Ing. Alejandro Moreno Estrada**, en su carácter de **Jefe del Área de residencia de obra**, el **Ing. Abel López Luna** Jefe del área de Costos y Presupuestos, el **Arq. Erwin Tulio Segovia Vásquez** en su carácter de **residente de Obra** de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la U.A.B.J.O. y **Ing. Pedro Raymundo Méndez Jiménez** en su carácter de **Representante Legal** de la empresa: **"CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A DE C.V"** Para realizar con fundamento en el segundo párrafo del Artículo **64** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF 09-04-2012) y Artículos **168 y 170** de su Reglamento (DOF 28-07-2010), el **FINIQUITO DEL CONTRATO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato	UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016
Fecha de formalización	29 DE NOVIEMBRE DE 2016.
Objeto del Contrato:	"ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA"
Monto original del contrato:	\$ 1,025,737.98 (UN MILLON VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.)
Plazo de ejecución contractual:.....	60 días naturales
Fecha de inicio según contrato:	30 DE NOVIEMBRE DE 2016
Fecha de terminación según contrato:	28 DE ENERO DE 2017
Importe del anticipo.....	\$307,721.39 (TRESCIENTOS SIETE MIL, SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 39/100 M.N.)
Fianza para cubrir el importe del anticipo Expedida por la Afianzadora.....	ZURICH FIANZAS MEXICO S.A DE C.V No. de fianza 0004500 de fecha 29/NOVIEMBRE/2016, \$ 307,721.39 TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 39/100 M.N.)
Fianza para cubrir el cumplimiento del contrato Expedida por la Afianzadora.....	ZURICH FIANZAS MEXICO S.A DE C.V , No. de fianza 0004501 de fecha 29/NOVIEMBRE/2016, \$ 102,573.79 (CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.)
Fianza para cubrir los vicios ocultos Expedida por la Afianzadora.....	AFIANZADORA FIDUCIA, SA. DE C.V No. de fianza 1D3-148-0028955 de fecha 30/DICIEMBRE/2016 , \$ \$ 102,573.79 (CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.)

CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A DE C.V
RFC: CMA 079021 HP3
CALLE SALVADOR 402
COLONIA AMERICA SUR
OAXACA DE JUAREZ.
C.F. 68050 TEL. 951 2521100
menorsys@pww2016@gmail.com

ACTA DE FINIQUITO AL CONTRATO No. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de **NO APLICA.**

Monto según convenio(s):
 Monto modificado: **NO APLICA.**
 Porcentaje de modificación: **NO APLICA.**

Monto real ejercido (1): **NO APLICA.**

Monto pagado por ajuste de costos (2): **NO APLICA.**
 Monto total ejercido (1+2): **NO APLICA.**
 Fecha de inicio real (Entrega de Anticipo)..... **07 DE DICIEMBRE DE 2016**
 Ampliación o reducción de plazo:..... **NO APLICA.**

Según convenio(s): **NO APLICA.**

Plazo de ejecución modificado: **07 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 04 DE FEBRERO DE 2017**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA.**

Fecha de terminación modificada: **04 DE FEBRERO DE 2017**

Fecha de terminación real: **30 DE DICIEMBRE DE 2016**

Plazo de ejecución real: **31 días naturales.**

Con la fecha de esta acta y haciendo la anotación final se hace el cierre de la Bitácora de la Obra de acuerdo con las metas estipuladas y en base al Artículo 123 fracción XIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas (DOF 28-07-2010).

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la **Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca"** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado (IVA incluido)	Monto acumulado (IVA incluido)
01(UNO)	19/DIC/2016	DE	30/NOV/2016	A	19/DIC/2016	\$946,835.06	\$946,835.06
02(DOS Y FINIQUITO)	03/FEB/2017	DE	20/DIC/2016	A	30/DIC/2016	\$78,902.92	\$1,025,737.98
Total de la Obra							\$1,025,737.98

CONSTRUCCIONES S.A. DE CV
 RFC: CMA 07891 HP3
 CALLE: SALVADOR 402
 COLONIA AMÉRICA SUR
 OAXACA DE JUÁREZ.
 C.P. 68000 CEL. 951 2521100
 menores@sodios2016@gmail.com

ACTA DE FINIQUITO AL CONTRATO No. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016

IV.- Retenciones

a) Los cargos adicionales y erogaciones que se debe de realizar al contratista, derivados de ordenamientos legales o de disposición administrativas, como el impuesto por gastos de inspección y supervisión, de acuerdo al artículo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF 28-07-2010).

Derecho de inspección cinco al millar sobre el valor de la obra \$ 4,421.29

b) De acuerdo al Artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF 09-04-2012) y Artículo 86, 87, 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF 28-07-2010) se aplicaron las penas convencionales a favor de la Universidad por la cantidad del 1% del precio de los trabajos no ejecutados o mal ejecutados, por cada día de demora, hasta que la entrega tuvo lugar, hasta un máximo de 2% del precio de los trabajos, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, por un valor de:

Penalizaciones y/o sanciones \$ 00.00

c) **Deducción del anticipo a los ajustes de costos de los P.U. del contrato \$ 0.00**

a) Cinco al millar de Inspección y vigilancia	b) Penalizaciones y/o sanciones (sin I.V.A.)	c) Deducción del anticipo (sin I.V.A.)	Impuesto al valor agregado de las deducciones (b + c) x 16%	Total A)+b)+c)+Impuesto
\$ 4,421.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4421.29
Total				\$ 4421.29

V.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato, la fianza No. 1D3-148-0028955, línea de validación No. 00289550000000000001EM20170130172911@0 con vigencia de un Año expedida por AFIANZADORA FIDUCIA SA. DE C.V para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca" no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V
 CALLE SALVADOR 142
 COL. VILLA GUERRA
 C.P. 68050 OAXACA, OAX.
 TEL. 52 971 2521700

Por su parte el Ing. Pedro Raymundo Méndez Jiménez a nombre y representación de "CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A DE C.V", manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca", otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016 así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca".

ACTA DE FINIQUITO AL CONTRATO No. UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016

De acuerdo con el último párrafo del Artículo 170 de Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF 28-07-2010), cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, este podrá utilizarse como el acta administrativa que en este acto se da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

La Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la U.A.B.J.O. y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:00 hrs. horas del día **viernes 03 de febrero del 2017** en la Cd. de Oaxaca de Juárez, Oax., levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la Empresa Contratista

CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V

ING. PEDRO RAYMUNDO MENDEZ JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES MENOR
 Y ASOCIADOS S.A. DE C.V
 RFC: CMA 070927 HP3
 CALLE: SALVADOR 402
 OAXACA DE JUÁREZ,
 OAXACA
 C.P. 68000 TEL. 951 2521100
 mmorenoyaco@os2016@gmail.com



Por la Dirección de Obras y servicios
 Universitarios de la U.A.B.J.O.:

M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
 Director

ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA.
 Jefe del Área de Residencia de Obra

ING. ABEL LOPEZ LUNA.
 Jefe del Área de Costos y Presupuestos

ARQ. ERWIN TULIO SEGOVIA VÁSQUEZ
 Residente de Obra

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	
	CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016		

CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO EN DERECHO HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ, QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.", QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, C. PEDRO RAYMUNDO MÉNDEZ JIMÉNEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "LA UNIVERSIDAD" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:



I. "LA UNIVERSIDAD" DECLARA:

I.1 Que es una Institución creada por la ley, descentralizada del servicio educativo del Estado de Oaxaca, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía, que tiene como finalidad la docencia del nivel medio superior y superior para formar profesionistas, docentes universitarios, investigadores y técnicos, la investigación orientada al beneficio integral de la comunidad y la extensión y difusión de la cultura universitaria con elevado propósito de servicio social; para ello tiene así mismo la facultad de administrar racionalmente, su patrimonio, lo anterior según la ley Orgánica de la U.A.B.J.O., que mediante Decreto número Ciento Veintisiete (127) quedó aprobada por la Quincuagésima Tercera (LIII) Legislatura del Estado, publicada en el Alcance al número once (11) del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el siete (7) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988); su reglamento y acuerdos de las autoridades competentes; contando en consecuencia con plena capacidad jurídica para contratar.

I.2 Que el licenciado en Derecho **HECTOR LOPEZ SANCHEZ**, comparece con el carácter de Abogado General y Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, acreditando su personalidad con el nombramiento de Abogado General y Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, con el poder que le fue otorgado, por el DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ Rector de la Universidad autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca según Instrumento Notarial número treinta y ocho mil seiscientos sesenta y nueve (38,669), Volumen número setecientos cuarenta y tres (743) pasado ante la fe del Licenciado en Derecho Rodolfo Moreno Morales, Notario Público número diecinueve (19) del Estado de Oaxaca, con fecha tres (3) de junio de dos mil dieciséis (2016), de conformidad con en el artículo 42, fracción III y VIII de su Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

I.3 Que para el efectivo cumplimiento de sus fines necesita la contratación de la obra denominada **"ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA,**


CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V
RFC: CMA 070927 HP3
 CALLE SALVADOR 402
 COLONIA AMÉRICA SUR
 CIUDAD DE JUÁREZ,
 C.P. 68050 CEL. 951 2521100
 correo: cs2016@gmail.com

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016		

UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA. ubicada en **Ave. Universidad S/N col. Cinco señores, Código Postal 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax.** misma que fue adjudicada al licitante y consta en el **Acta del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, (C.U.O.S.R.M.) del veinticuatro (24) de noviembre del dos mil dieciséis (2016) en sesión extraordinaria** fecha en que se determinó el **Fallo Correspondiente**, mediante el procedimiento de **Licitación Pública Nacional LO-920045982-E9-2016**, a favor de **"CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V."**, lo anterior con fundamento en las disposiciones legales que para estos casos contempla la **Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas**; y demás aplicables del **Reglamento** de la citada Ley.

I.4 Que para cubrir la erogación que se deriva del presente contrato cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra de que se trata, aplicándose los correspondientes a **"RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES EJERCICIO 2016"**.

I.5 Que tiene establecido su domicilio en la Torre de Rectoría Edificio "A", en el primer nivel en la oficina del Abogado General, que se ubica en Avenida Universidad S/N, Col. "Cinco Señores", Código Postal número 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.



II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1 Que es acredita la existencia legal de su sociedad con la Escritura Constitutiva Instrumento numero 12,814; volumen número 484 de fecha 27 de septiembre del 2007, otorgada ante la fe del Notario Público no. 69, el Lic. Raúl Antonio Rodríguez Socorro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax. inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio de Oaxaca, bajo el número 19987*1 de fecha 09 de enero del 2008.

II.2 Que el c. Pedro Raymundo Méndez Jiménez acredita su personalidad jurídica como Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Publica Instrumento numero 16,798; volumen número 618 de fecha 27 de marzo del 2013, otorgada ante la fe del Notario Público no. 69, el Lic. Raúl Antonio Rodríguez Socorro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax. mismo, para efectos de identificarse presenta una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.

II.3 Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del presente Contrato.

II.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad que están vigentes:

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016		

- a) Registro Federal de Contribuyentes: **CMA070927HP3**
- b) Registro del IMSS e INFONAVIT: **D685314910**

II.5 Que con fecha, **24 (veinticuatro) de noviembre del dos mil dieciséis (2016)** se llevó a cabo la **Reunión Extraordinaria del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "LA UNIVERSIDAD"**, en la cual se acordó asignarme, mediante el procedimiento por Licitación Pública **LO-920045982-E9-2016** la contratación para la ejecución de la obra denominada **"ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA."** ubicada en **Ave. Universidad S/N col. Cinco señores, Código Postal 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax.**

II.6 Que conoce y se compromete a cumplir con lo que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de **"LA UNIVERSIDAD"**; en las parte que resulten aplicables a este contrato; y el anexo consistente en el **"PRESUPUESTO DE OBRA"** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, así como las demás normas del ámbito Municipal, Estatal y Federal que regulan la ejecución de los trabajos.



II.7 Que tiene establecido su domicilio en la calle **SALVADOR 402, COL. AMÉRICA SUR, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68050**, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" celebra contrato con "EL CONTRATISTA" el cual se obliga a ejecutar hasta su total terminación los trabajos consistentes en **"ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA."** ubicada en **Ave. Universidad S/N col. Cinco señores, Código Postal 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax.** de conformidad con el anexo consistente en **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, y la normatividad jurídica aplicable. En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" realice trabajos no contemplados en el presente contrato, sin autorización de "LA UNIVERSIDAD", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.


CONSTRUCCIONES MENOR
ASOCIADOS S.A. DE C.V
CALLE: SALVADOR 402
AMÉRICA SUR
OAXACA DE JUÁREZ.
C.P. 68050
tel. 951 252110
menoresyocio2016@gamil.com

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016		

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente Contrato es por la Cantidad de **\$1'025,737.98 (UN MILLÓN VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto del Valor Agregado y además cubre todos los trabajos a ser ejecutados de conformidad con el presente contrato. Como **ANEXO ÚNICO** al presente contrato se encuentra el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, al cual deberá dar estricto cumplimiento "**EL CONTRATISTA**" en la ejecución de la obra de que se trata; así mismo se obliga a dar total cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el presente contrato, contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad, en la parte que resulten aplicables.

TERCERA.- PLAZO DE ENTREGA.

"**EL CONTRATISTA**" se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el día **30 (treinta) de Noviembre del año 2016 (dos mil dieciséis) y terminarlos a más tardar el día 28 (veintiocho) de enero de 2017 (dos mil diecisiete)**, siendo este el periodo de ejecución y constituyendo un plazo de ejecución de **60 (sesenta) días naturales**, de conformidad con el programa fijado en el anexo correspondiente, que forma parte del presente Contrato, obligando a las partes a su total cumplimiento.



CUARTA.- ANTICIPOS

Las partes acuerdan que en la ejecución de la obra que ampara el presente contrato, se otorgará un anticipo del **30% (treinta por ciento)** por parte de "**LA UNIVERSIDAD**" a "**EL CONTRATISTA**" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, lo anterior con fundamento en el Artículo 50 fracciones 1 y 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En este caso corresponde por la cantidad de **\$307,721.39 (trescientos siete mil, setecientos veintiún pesos 39/00 M.N.)**

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, como lo establece el Artículo 54 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por "**EL CONTRATISTA**" a "**LA UNIVERSIDAD**", para que esta dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha del corte, presentando la documentación que acredite la procedencia del pago revise y en su caso autorice las estimaciones respectivas. En caso de incumplimiento en el término señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que

CONSTRUCCIONES MENDOZA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 RFC: CMA 070927 HP3
 CALLE SALVADOR 402
 COLONIA AMERICA SUR
 OAXACA DE JUÁREZ.
 TEL. 951 2521106
 corporasyasocios2016@gmail.com

	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p style="text-align: center;">ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	
<p>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016</p>		

se inicie el trámite, de acuerdo con lo que establece el artículo 133 del Reglamento de la ley antes citada. Las partes pactan expresamente, que en lo no previsto se aplicarán invariablemente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

SEXTA: GARANTÍAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir la **Garantía de Cumplimiento y Garantía de anticipo** del contrato correspondiente, **EN FIANZA** a favor de "LA UNIVERSIDAD" en la forma, términos y procedimientos previstos en el Artículo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 89 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por otra parte, con fundamento en los artículos 42 y 50 fracción I, de la Ley antes citada, se establece que deberá "**EL CONTRATISTA**" otorgar fianza a favor de "**LA UNIVERSIDAD**", con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos por el **100%** del monto del anticipo como garantía de éste y en este caso corresponde a la cantidad de **\$307, 721.39 (trescientos siete mil, setecientos veintiún pesos 39/00 M.N.)**



El porcentaje a garantizar en **FIANZA** para el cumplimiento del presente contrato, será del **10% (diez por ciento)**, el cual deberá aplicarse directamente sobre el monto del contrato de obra y en este caso corresponde a la cantidad de **\$102,573.79 (ciento dos mil, quinientos setenta y tres pesos 79/100 M.N.)** Estas garantías deberán ser entregadas invariablemente junto con la factura de anticipo; de acuerdo a lo que establece la normatividad antes citada.

Por otra parte "**EL CONTRATISTA**" una vez concluidos los trabajos objeto del presente contrato, en términos del **Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, queda obligado a responder de los defectos que eventualmente pudieran resultar de los trabajos que ampara el presente Contrato, y de los **vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad** en que incurra, en los términos señalados en éste contrato y en la legislación aplicable; los trabajos se garantizarán durante un **plazo de doce (12) meses** por el incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "**EL CONTRATISTA**" deberá constituir fianza por el equivalente al **10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos.**

SÉPTIMA.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

Los trabajos ejecutados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas y especificaciones técnicas contenidas en el **ANEXO ÚNICO**, consistente en el

CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 C.P. 68050 CEL. 951 2521100
 mehoresysocios2016@gmail.com
 CALLE: SALVADOR 402
 COLONIA AMÉRICA SUR
 OAXACA DE JUÁREZ.
 C.P. 68050 HP3

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016		

PRESUPUESTO DE OBRA que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y demás especificaciones señaladas por la Dirección de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y en los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas emitidos por la Universidad, en la parte que resulten aplicables en relación al presente Contrato.

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La recepción de los trabajos se realizará conforme a lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables al presente Contrato, cumpliendo con los requisitos y en los plazos que para el caso se establecen, reservándose **"LA UNIVERSIDAD"** el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o cualquier otra responsabilidad a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.


NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES.



Las partes pactan que si **"EL CONTRATISTA"** no entrega los trabajos en todo o en parte dentro de los plazos especificados en este Contrato, **"LA UNIVERSIDAD"**, sin perjuicio de los demás recursos que tenga con fundamento en la ley respectiva y con arreglo a este Contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de cláusula penal una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del precio de los trabajos no ejecutados o mal ejecutados por cada día de demora hasta que la entrega tenga lugar, hasta un máximo de 2% (dos por ciento) del precio de los trabajos, una vez alcanzado ese máximo **"LA UNIVERSIDAD"** podrá considerar la rescisión del Contrato, independientemente de hacer efectivas las garantías que hayan sido otorgadas.

"EL CONTRATISTA" conviene y acepta que **"LA UNIVERSIDAD"** le aplique la deducción del **Cinco al Millar (5/1000)** del monto total de los trabajos contratados (sin considerar el I.V.A.) por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control, dicha deducción será con cargo a la estimación (es) que presente **"EL CONTRATISTA"** a la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de **"LA UNIVERSIDAD"**, con motivo de la ejecución de los trabajos contratados.

DECIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales.


CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 RFC: OAXA 070927 HP3
 CALLE: SALVADOR 402
 COLONIA AMÉRICA SUR
 OAXACA DE JUÁREZ.
 C.P. 68050 TEL. 951 2521100
 menoresyassociados2018@gmail.com

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016		

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" podrá en cualquier momento rescindir el Contrato mediante notificación por escrito a "EL CONTRATISTA" si este fuere declarado en quiebra, cayera en insolvencia o dejare de cumplir con alguna o algunas de las obligaciones a su cargo consignadas en este Instrumento Legal, su **ANEXO ÚNICO**, así como la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, sin indemnización alguna; en la inteligencia de que la rescisión deberá entenderse sin perjuicio de los derechos, acciones o recursos que tenga "LA UNIVERSIDAD" en ese momento o en el futuro. Las partes contratantes están de acuerdo que esta decisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla con el procedimiento establecido en los ordenamientos legales antes invocados. "EL CONTRATISTA" se hace sabedor y acepta la competencia del **Abogado General de "LA UNIVERSIDAD"**, para tramitar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa, suspensión o terminación anticipada que pudiera eventualmente deriven del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA" conviene en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "LA UNIVERSIDAD", en relación con los trabajos objeto de este Contrato.



DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES.

"LA UNIVERSIDAD" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del o los convenios correspondientes.

DÉCIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.

Las partes acuerdan que en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales competentes con residencia en el Distrito Judicial del Centro, del Estado de Oaxaca, y para todo lo relacionado con la interpretación, aplicación, y cumplimiento de este contrato, será de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Al efecto "EL CONTRATISTA" renuncia a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de su domicilio actual o futuro.

CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 RFC: CMA 070927 HP3
 CALLE: SALVADOR 402
 COLONIA AMÉRICA SUR
 OAXACA DE JUÁREZ
 C.P. 68050 TEL. 951 2521100
 Email: info@cmal.com

	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p align="center">ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.</p>	 <p align="center">DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
<p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016</p>		

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE POR CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES Y LOS TESTIGOS CORRESPONDIENTES, EL DÍA 29 (veintinueve) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 (DOS MIL DIECISEIS), EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LAS PARTES CONTRATANTES

POR "LA UNIVERSIDAD"



LIC. HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ
ABOGADO GENERAL Y APODERADO
LEGAL



POR "EL CONTRATISTA"





CONSTRUCCIONES MENOR
Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
REG. CMA 870927 HP3
CALLE: SALVADOR 102
COLONIA AMÉRICA SUR


C. PEDRO RAMÍREZ MENDOZA
C.P. 68050 TEL. 951 2621100
menoresy.comercial.com

ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCCIONES MENOR Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016		

TESTIGOS



M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA U.A.B.J.O.


DR. O. TAURINO AMILCAR SOSA VELASCO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA U.A.B.J.O.

NOTA.- Las firmas que aparecen en esta hoja pertenecen al CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/016, de fecha 23 de noviembre de 2016.



CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 RFC: CMA 070927 HP3
 CALLE: SALVADOR 492
 COLONIA AMERICA SUR
 OAXACA DE JUAREZ
 C.P. 68050 CEL. 951 2521100
 menoresysocios2016@gemjal.com





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



CONVOCATORIA No. 002

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, Y 30, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UABJO SEGÚN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN I, ARTICULO 22 FRACCIÓN II Y ARTICULO 23, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA(S) LICITACION(ES) DE CARÁCTER PÚBLICA NACIONAL QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E2-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 1
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	24/10/2016, 08:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	24/10/2016, 12:00 HORAS
APERTURA TÉCNICA	03/11/2016, 08:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 08:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E3-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REPARACION GENERAL DE AUDITORIO "2 DE OCTUBRE" DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 6
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	24/10/2016, 09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	24/10/2016, 13:00 HORAS
APERTURA TÉCNICA	03/11/2016, 10:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 10:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 20 DE MARZO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E4-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	DEMOLICION DE EDIFICIO EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE MODULO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y CUBICULOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 7
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	24/10/2016, 10:00 HORAS
JUNTA DE AGLARACIONES	24/10/2016, 14:00 HORAS
APERTURA TÉCNICA	03/11/2016, 12:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 12:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	100 DIAS NATURALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E5-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCION DE CAFETERIA Y CLINICA DE RECEPCION DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	25/10/2016, 08:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	25/10/2016, 12:00 HORAS
APERTURA TECNICA	03/11/2016, 14:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 14:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ABRIL DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	150 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E6-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACION DE CARPINTERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LAS DOS SEDES DEL IISUABJO
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	25/10/2016, 09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	25/10/2016, 13:00 HORAS
APERTURA TECNICA	03/11/2016, 17:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 17:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 09 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	50 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E7-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	25/10/2016, 10:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	25/10/2016, 14:00 HORAS
APERTURA TECNICA	03/11/2016, 19:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	07/11/2016, 19:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E8-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES, BAÑOS PARA DOCENTES Y SALA AUDIOVISUAL EN LA FACULTAD DE IDIOMAS
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	26/10/2016, 08:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	26/10/2016, 12:00 HORAS
APERTURA TECNICA	04/11/2016, 08:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	08/11/2016, 08:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 18 DE FEBRERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DIAS NATURALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E9-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1ª ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA.
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	26/10/2016, 09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	26/10/2016, 13:00 HORAS
APERTURA TECNICA	04/11/2016, 10:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	08/11/2016, 10:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E10-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	19/10/2016
VISITA DE OBRA	26/10/2016, 10:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	26/10/2016, 14:00 HORAS
APERTURA TECNICA	04/11/2016, 12:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	08/11/2016, 12:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 19 DE ENERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

1.- LAS BASES DE PARTICIPACIÓN ESTÁN DISPONIBLES PARA CONSULTA EN INTERNET: [HTTP://COMPRANET.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX](http://compranet.funcionpublica.gob.mx) O BIEN EN: LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS (D.O.S.U.) EDIFICIO "B", SITA EN AV. UNIVERSIDAD S/N COLONIA "CINCO SEÑORES", C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, TELÉFONO: 01 (951) 51-6-53-44, 51-6-57-83, 51-6-59-79 Y 51-6-59-92.

2.- LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA DISPONIBLE HASTA EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

3.- SE OTORGARÁ UN 30 % DE ANTICIPO.

4.- LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UABJO.

5.- LAS CONDICIONES DE PAGO SERA MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, QUE DEBERAN DE CUBRIRSE POR UNIDAD CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, QUE SE REALIZARAN EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS (MENSUAL).

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 19 DE OCTUBRE DE 2016.

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR Y PRESIDENTE DEL C.U.O.S.R.M. DE LA U.A.B.J.O.
RUBRICA



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E9-2016 PARA LA OBRA
 UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA
 DEPORTIVA 1a ETAPA", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

RESEÑA CRONOLOGICA.

- Con fecha 19 de octubre del 2016 se emite la Convocatoria 002 para la licitación Nacional. **LO-920045982-E9-2016** para la obra denominada "**ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1a ETAPA**", en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
- Con fecha **26 de octubre del 2016 a las 09:00 hrs.** se realizó la visita al sitio de los trabajos y con esta misma fecha a las **13:00 hrs.** se llevó acabo la junta de aclaraciones en las cuales no hubo formulación de preguntas por parte de los participantes, ni modificaciones al catálogo de conceptos.
- Con fecha **04 de noviembre del 2016 a las 10:00 hrs.** en el auditorio planta baja del edificio "B" de rectoría se llevó acabo el acto de presentación propuestas Técnicas y económicas y apertura de las propuestas Técnicas en donde previo al acto se constató en el sistema de compranet la participación de las siguientes empresas:

1. BEHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES ADDOMA S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A. DE C.V.
4. CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y MATERIALES MARIT-ZAS S.A. DE C.V.
5. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO S.A. DE C.V.
6. DI VETRO S.A. DE C.V.
7. DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
8. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION MARU-YEKA S.A. DE C.V.
9. GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.
10. INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.
11. OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
12. PATRICIA ALTAMIRANO MARTINEZ
13. PETOCAV INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
14. PPPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNAE S.A. DE C.V.

De las cuales solo se presentaron a la apertura y presentación de las propuestas las siguientes empresas:

1. CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A. DE C.V.
2. GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.
3. INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.
4. OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

En el proceso de la apertura técnica de los sobres se llevó una revisión cuantitativa por cada una de las empresas, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL LICITANTE:	OBSERVACION:
CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E9-2016 PARA LA OBRA
UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA
DEPORTIVA 1a ETAPA ", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.

Según consta el acta de apertura técnica de fecha **4 de noviembre del 2016**.

La revisión cuantitativa de las propuestas recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como los Artículos 29 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO,

Con fecha **08 de noviembre de 2016** en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios ubicada en planta alta edificio "B" de rectoría se llevó a cabo el acto apertura de propuestas Económicas de los sobres donde se llevó una revisión cuantitativa por cada una de las empresas, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL LICITANTE:	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	OBSERVACION:
CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ 884, 256.88	\$ 141,481.10	\$ 1'025,737.98	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.	\$ 935, 092.08	\$ 149, 614.73	\$ 1'084, 706.81	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	\$ 921, 415.56	\$ 147, 426.49	\$ 1'068, 842.05	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
OCHOSI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 1'047,692.88	\$ 167, 630.86	\$ 1'215, 323.74	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.

Según consta el acta de apertura económica de fecha **8 de noviembre del 2016**.

La revisión cuantitativa de las propuestas recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E9-2016 PARA LA OBRA
 UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA
 DEPORTIVA 1a ETAPA ", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

Mismas y Artículo 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como los Artículos 29 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO,

De acuerdo a los Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 63, 64 y 65 de su reglamento, así como los Artículos 29, 30 y 31 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO, se llevó acabo la revisión analítica y cualitativa de las propuestas aceptadas, relativas a la celebración de concursos, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia técnica e imparcialidad, que aseguren las mejores condiciones a la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.

Como resultado de la revisión y evaluación de las propuestas técnicas-económicas presentadas por los licitantes que realizó la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, se observan las siguientes inconsistencias:

LICITANTE	DOCUMENTO OBSERVADO Y SU CONTENIDO	CAUSAS DE DESECHAMIENTO Y SU FUNDAMENTO
NINGUNO	NINGUNA	NINGUNA

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos a los Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 63, 64 y 65 de su reglamento, así como los Artículos 29, 30 y 31 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO, son las siguientes:

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION
CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ 884,256.88	\$ 141,481.10	\$ 1'025,737.98	OK	OK	OK	OK	OK
GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA S.A. DE C.V.	\$ 935,092.08	\$ 149,614.73	\$ 1'084,706.81	OK	OK	OK	OK	OK
INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS DE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	\$ 921,415.56	\$ 147,426.49	\$ 1'068,842.05	OK	OK	OK	OK	OK

Handwritten blue mark/signature.



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E9-2016 PARA LA OBRA
UNIVERSITARIA DENOMINADA: "ALUMBRADO DE LA TROTA PISTA EN LA ZONA
DEPORTIVA 1a ETAPA ", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

OCHOSI CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	\$ 1'047,692.88	\$ 167, 630.86	\$ 1'215, 323.74	OK	OK	OK	OK	OK
---	-----------------	----------------	------------------	----	----	----	----	----

En los términos previstos en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 31 y 32 de los lineamientos Generales de control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO, **CONSTRUCCIONES MENOR & ASOCIADOS S.A. DE C.V.** cumple con todos los requisitos, siendo la propuesta solvente más baja.

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 18 fracción XII y XV de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., será el C.U.O.S.R.M el que determinará el fallo inapelable en el referido proceso

La presente evaluación y resultados, se firma en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 15 días del Mes de Noviembre del 2016.

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez.
Director de la D. O. S. U.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
BENITO JUÁREZ
DE OAXACA

SECRETARÍA DE FINANZAS

Oficio No. S.F.D.I./083/2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de julio del 2016.

**MTRO. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
P R E S E N T E.**

Estimado Maestro.

Por medio del presente, informo a usted que ya se encuentra depositada la cantidad de \$49,424,987.00 a la cuenta No. 7010 1:155593 a nombre de UABJO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO del banco BANAMEX S.A. correspondientes a los recursos destinados para obras autorizadas para esta Institución Educativa.

Lo anterior para se inicie con los trámites correspondientes para el ejercicio del recurso autorizado para obra y así cumplir con lo establecido para tal fin.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"




C.P. VERÓNICA ESTÉVEZ JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS

C.c.p. CP. Pedro Sandoval Rivera.- Director de Contabilidad.-para su conocimiento.
Exp.-Min.
MAES/oav

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
RECIBIDO
14 JUL 2016
09:47
DIRECCIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS UNIVERSITARIOS

639-CI/A

SECRETARÍA DE FINANZAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"BENITO JUÁREZ"
DE OAXACA

Oficio No. S.F.D.I./032/2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de junio del 2016.

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ.
RECTOR
PRESENTE.

RECIBIDO
14 JUN 2016
Bría. Port.

Estimado Doctor.

Por medio del presente, informo a usted que ya se encuentra depositada la cantidad de \$49,424,987.00 a la cuenta No. 7010 1155593 a nombre de UABJO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO del banco BANAMEX S.A. correspondientes a los recursos destinados para obras autorizadas para esta Institución Educativa.

Lo anterior para se inicie con los trámites correspondientes para el ejercicio del recurso autorizado para obra y así cumplir con lo establecido para tal fin.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZAS

C.c.p. CP. Pedro Sandoval Rivera.- Director de Contabilidad.-para su conocimiento.
Exp.-Min.
MAES/oavl

UNIVERSIDAD S/N
JINGO SEÑORES
CP 68120
OAXACA OAX MEXICO
TEL: 01 (951) 502 07 00
EXT: 208 04

WWW.UABJO.MX

UABJO		Monto
Obra para la Escuela Preparatoria N° 1, Oaxaca de Juárez, Oax.		
1	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 1,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 3, Huajuapán de León, Huajuapán, Oax.		
2	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 2,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 4, Santo Domingo Tehuantepec, Teh., Oax.		
3	Reparación de áreas de laboratorios	\$ 850,000.00
Obra Para La Escuela Preparatoria N°6		
4	Reparación general de Auditorio 2 de Octubre	\$ 4,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N°7, Oaxaca de Juárez, Oax.		
5	Demolición de edificio en mal estado y Construcción de 1a. Etapa de Modulo de Atención Sicológica y Cubiculos.	\$ 3,000,000.00
Obra la la Escuela de Ciencias, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
6	Construcción de Cafetería y Alumbrado exterior	\$ 2,500,000.00
Obra para la Facultad de Medicina, Calzada San Felipe, S/No., Oaxaca de Juárez, Oax.		
7	Construcción de Clínica de Atención.	\$ 5,000,000.00
Obra para la Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
8	Construcción de Pasillo cubierto	\$ 4,000,000.00
Obra para la Facultad de Odontología, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
9	Construcción de Cafetería y Clínica de Recepción	\$ 7,000,000.00
Obra para el Instituto de Investigaciones Sociológicas, Ciudad Universitaria y Centro de Oaxaca de Juárez, Oax.		
10	Rehabilitación de Cancelería e Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias en las dos sedes.	\$ 1,500,000.00
Obra para la Facultad de Bellas Artes, Edificio San Jose, Oaxaca de Juárez, Oax.		
11	Mantenimiento y Rehabilitación de Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Electricas y Canceleria de madera en diferentes áreas.	\$ 4,000,000.00
Obra para la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
12	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 1,000,000.00
Obra para la Facultad de Enfermería y Obstetricia Campus Tehuantepec		
13	Rehabilitación de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias, Andadores de Concreto y Reparaciones Generales en diferentes áreas.	\$ 1,000,000.00
Obra para la Facultad de Idiomas, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
14	Construcción de la Segunda Etapa de Baños para Estudiantes, Baños para docentes y Sala Audiovisual	\$ 3,000,000.00
Obra para la Radio Universidad, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
15	Remodelación y Equipamiento de Radio Universidad.	\$ 1,000,000.00
Obra para el Deportivo de la Universidad, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
16	Alumbrado de la trotapista en la zona deportiva, 1a. Etapa.	\$ 1,124,987.25
Equipamiento para la Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
17	Mobiliario y Equipo para la Biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración	\$ 2,000,000.00
Remodelación y Equipamiento para la Facultad de Ciencias Químicas, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
18	Remodelación y Equipamiento del Centro de Computo de la Facultad de Ciencias Químicas,	\$ 3,950,000.00
		TOTAL \$ 49,424,987.25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA



OBRA: "ALUMBRADO DE LA TROTAPISTA EN LA ZONA DEPORTIVA 1A ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD UNIVERSITARIA"

CONTRATISTA: "CONSTRUCCIONES MENOR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V."

CONTRATO No.: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/007/2016

MONTO DEL CONTRATO CON I.V.A.: \$1,025,737.98

P7.1.1000D

PERIODO CONTRACTUAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fin: 28 DE ENERO DE 2017

FECHA: 28-feb-17

PRORROGA: AVANCE Programado Real

Físico: 91.06% 100.00%

Financiero: 92.00% 92.00%

Código	Concepto (sintetizado) Partida	Unid.	Cant.	P. Unit.	Importe	Coef. Partic.	30-nov		15-dic		31-dic		15-ene		31-ene		15-feb		28-feb		P	A	P	A	P	A	
							P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A							P
A1	EDIFICIO 1																										
07094	SUM. Y COL.BASE PIRAMID.PREF 60X60X30 CMS	PZA	26	3040.57	79054.82	8.95%															100%						
07573	SUM. Y COL. DE LUM. SOLAR.LED MCA ENALTO	PZA	26	30969.31	805202.06	91.05%															100%						
	TOTAL EDIFICIO 1				884,256.88	100.00%															100.00%						
	AVANCE PARCIAL (P)							0.00%		8.23%	91.77%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%								
	IMPORTE TOTAL / AVANCE ACUMULADO (M)				884,256.88	100.00%		0.00%		8.23%	91.77%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%								

[Firma]
ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA
 JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA

[Firma]
ARQ. ERWIN TULIO SEGOVIA VASQUEZ
 RESIDENTE DE OBRA