

	<p>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2016 CELEBRADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3", EN EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.</p>	
---	---	---

**ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
 No. LO-920045982-E16-2016**

En el municipio de Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca, siendo las 09:00 horas del día jueves 29 de diciembre de 2016, en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca, ubicado en avenida Universidad s/n, Col. Cinco Señores, se reúnen los miembros del comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes, cuyo nombre y carácter con el que comparecen a este Acto aparecen al calce de la presente acta, para dar a conocer el fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No. LO-920045982-E16-2016, para la adjudicación de la Obra: **"REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 68 de su reglamento y capítulo IV artículo 33 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O.. -----


La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca por medio de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, llevo a cabo la revisión y análisis cuantitativo y cualitativo del cumplimiento de los requisitos legales, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo binario para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes, en los términos de lo previsto en el Artículo 30 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 38 en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 63, 66 y 67 de su Reglamento, así como el Capítulo Segundo, Secciones Primera, arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas estimado por la Secretaría de Función Pública, publicado en Diario Oficial de la Federación de 9 de Septiembre de 2010, y conforme a lo dispuesto en la cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional No. LO-920045982-E16-2016. -----

Una vez presentada y avalada, la revisión, y evaluación de las propuestas por todos los miembros del Comité, el DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios, se describe a continuación, los resultados del proceso: -----

I.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.

Se determinó en base a las causales de Desechamientos de Proposiciones, previstas en los términos del Artículo 30 y 49 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 69 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, desechar las proposiciones de los licitantes que a continuación se indican así como las causas y su Fundamento.

Como resultado de la revisión detallada de las propuestas presentadas por los licitantes que realizo la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, y como resultado de la evaluación técnica y económica a través del mecanismo binario conforme a los rubros de conformidad con el presupuesto base determinado por la D.O.S.U. y de acuerdo con los antecedentes de la empresa y curriculum, se observan las siguientes inconsistencias desechándose las propuestas que no cumplieron con lo solicitado.



	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS	
	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2016 CELEBRADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3", EN EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.	

No se desecharon propuestas.

II.-RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos artículos 30 y 31 de los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios relacionados con las misma de la U.A.B.J.O., Artículo 38 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 de su reglamento ,son las siguientes:

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GUBIDXA S.A. DE C.V.	\$ 1'982,751.95	\$ 317,240.31	\$ 2'299,992.26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DEL 02 DE ENERO AL 17 DE MARZO
DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.	\$ 1'939,772.82	\$ 31,363.65	\$ 2'250,136.47	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DEL 02 DE ENERO AL 17 DE MARZO

III.-NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICA EL CONTRATO.

La proposición, que de entre las calificadas como solventes, satisface la mayoría de los requerimientos solicitados y asegura las mejores condiciones disponibles legales, técnicas y económicas conforme a lo previsto en el artículo 67 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional, fue la presentada por la empresa: **DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.** Con un monto de \$ 2'250,136.47 (**DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TEINTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.**), incluido el Impuesto al Valor Agregado, con un periodo de ejecución de **75 Días Naturales**.

IV.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACION DE GARANTIAS Y, EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPO.

El presente fallo, surte efecto en forma de notificación para la empresa: **DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.** y por ellos se compromete y obliga a entregar previo a la firma del contrato la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles siguientes a esta notificación, presentando el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizo la solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.15. de la resolución miscelánea fiscal 2010, debiendo firmar posteriormente el contrato respectivo y su anexo en las oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de las

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	<p>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p> <p>LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2016 CELEBRADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3", EN EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.</p>	
---	---	---

U.A.B.J.O., sita en edificio "B" planta alta en Av. Universidad s/n Colonia Cinco Señores", Oaxaca de Juárez, Oaxaca.-----

V.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.

El fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No. **LO-920045982-E16-2016** y adjudicación de la obra "**REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3**" se avaló por el Comité Universitario de Obras y Servicio Relacionadas con las Mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca con sesión extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2016 y con fundamento en el artículo 18, fracción III y V de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., y lo emite el **DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ**, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios, el día **Jueves 29 de diciembre de 2016**, en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presenta acta, siendo las 09:20 horas del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad

POR LA U.A.B.J.O.

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez
 Rector de la U.A.B.J.O. y
 Presidente del Comité Universitario de Obras y Servicios

Mtra. María del Refugio Caballero Merlín
 Presidente Suplente del CUOSRM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
 Vocal "A" del CUOSRM

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
 Vocal "B" del CUOSRM

C. P: Hilarino Aragón Matías
 Comisario del CUOSRM

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2016 CELEBRADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3", EN EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.

Lic. Héctor López Sánchez
Invitado permanente del CUOSRM

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del CUOSRM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez.
Director de la D. O. S. U.

POR LOS LICITANTES:

SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GUBIDXA
S.A. DE C.V.

DICOS CONSTRUCTORES E
INNOVADORES S.A. DE C.V.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E16-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA N°. 3", EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.

ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

En el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las 09:00 hrs. del día viernes 23 de diciembre de 2016, reunidos en la sala de Juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, ubicada en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta en Avenida Universidad s/n, Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oax., el M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez, servidor público designado por la convocante, para presidir el presente acto, los servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social aparecen al final de la presente acta y con fundamento en los Artículos 36, 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59,60,61,62 del Reglamento de la Ley en cita y 28 y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula décima cuarta de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de la propuestas económicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-920045982-E16-2016, referente a la obra universitaria "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA N°. 3", EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.

El acto de apertura de propuestas económicas se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria de inicio de acto.
2. Lectura del registro de asistencia al acto.
3. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
4. Apertura de propuestas económicas.
5. Revisión cuantitativa de propuestas económicas.
6. Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas económicas.
7. Lugar, fecha y hora para llevar a cabo el acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional.
8. Firma del acta.

En atención al primer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, emitió la declaratoria de inicio del acto de apertura de propuestas económicas del presente procedimiento de licitación.

En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio cuenta que se registró la puntual asistencia de dos licitantes:

No.	Licitante	Nombre del representante del licitante
1	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GUBIDXA S.A DE C.V.	Ing. Orlando Martínez Gómez
2	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V.	Arq. Lebit Hernández Hernández



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E16-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA N°. 3", EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.

Acto seguido, en atención al tercer punto del orden del día, se efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la participación de dos licitantes para la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas económicas.

A continuación se precisó que el objetivo del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas económicas, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 y 64 del Reglamento de la Ley en cita y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima quinta de las bases respectivas; entre las causas de desechamiento de las propuestas se encuentra el incumplimiento cuantitativo de cualquiera de los requisitos o condiciones establecidos en las bases que afecten directamente la solvencia de las propuestas.

A continuación, se nombró a un representante conjuntamente entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes que asistieron a este acto para la firma de los documentos de esta licitación, quedando en representación el C. Ing. Orlando Martínez Gómez de la empresa SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GUBIDXA S.A DE C.V.

Posteriormente para solventar el cuarto punto del orden del día, se anunció al licitante, a efecto de que su representante acreditado en el presente acto, presenciara la apertura del sobre que contiene su propuesta económica.

Para tal efecto y en desahogo del quinto punto del orden del día, se procedió a revisar en forma cuantitativa, que la propuesta económica presentada por los licitantes contara con la documentación solicitada en las bases y se procede a dar lectura al importe total de cada una de las proposiciones económicas siguientes:

No.	LICITANTE	IMPORTE (\$)	I.V.A. (\$)	TOTAL (\$)
1	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GUBIDXA S.A DE C.V.	\$ 1'982,751.95	\$ 317,240.31	\$ 2'299,992.26
2	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V.	\$ 1'939,772.82	\$ 310,363.65	\$ 2'250,136.47

Acto seguido y en atención al sexto punto del orden del día se nombró a los licitantes cuyas propuestas económicas fueron aceptadas cuantitativamente para su posterior revisión, análisis y evaluación cualitativa como lo establece el Artículo 29 fracción III de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO.

En seguida, en atención al séptimo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante informo a los asistentes que el acto de fallo del presente procedimiento, se llevará a



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E16-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA N°. 3", EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.

cabo el día 29 de diciembre de 2016 a las 09:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, ubicado en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta, cita en Av. Universidad s/n, colonia Cinco Señores, municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 09 horas con 45 minutos del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad.

POR LA UABJO

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Presidente del COSURM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
Vocal "A" del COSURM

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
Vocal "B" del COSURM

C. P. C. Hilarino Aragón Matías
Comisario del COSURM

Lic. Héctor López Sánchez
Invitado permanente del COSURM

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del COSURM



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E16-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA N°. 3", EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.



M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez
Director de la D. O. S. U.

Arq. Oscar Romeo Sánchez García
Subdirector de la D. O. S. U.

POR LOS LICITANTES

SERVICIOS CONSTRUCTIVOS
GUBIDXA S.A DE C.V.
Ing. Orlando Martínez Gómez

DICOS-CONSTRUCTORES E
INNOVADORES S.A DE C.V.
Arq. Lebit Hernández Hernández



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E16-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA N°. 3", EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.



ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las 09:00 hrs. del día jueves 22 de Diciembre de 2016, reunidos en la sala de Juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, ubicada en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta en Avenida Universidad s/n, Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oax., el M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez, servidor público designado por la convocante, para presidir el presente acto, los servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social aparecen al final de la presente acta y con fundamento en los Artículos 36, 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59,60,61,62 del Reglamento de la Ley en cita y 28 y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima cuarta de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de la propuesta técnica del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-920045982-E16-2016, referente a la obra universitaria denominada "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA N°. 3". EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.

El acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria de inicio de acto.
2. Lectura del registro de asistencia al acto.
3. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
4. Presentación de propuestas técnicas y económicas.
5. Apertura de propuestas técnicas.
6. Revisión cuantitativa de propuestas técnicas.
7. Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas técnicas.
8. Lugar, fecha y hora para llevar a cabo el acto de apertura de las propuestas económicas.
9. Firma del acta.

En atención al primer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, emitió la declaratoria de inicio del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas del presente procedimiento de licitación.

En desahogo del segundo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante dio cuenta que se registró la puntual asistencia de: Dos licitantes.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E16-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA N°. 3", EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.

No.	Licitante	Nombre del representante del licitante
1	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V.	Arq. Lebit Hernández Hernández
2	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GUBIDXA S.A DE C.V.	Ing. Orlando Martínez Gómez

Acto seguido, en atención al tercer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la participación de dos licitantes para la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas.

A continuación el servidor público designado por la convocante preciso el objetivo del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 y 64 del Reglamento de la Ley en cita y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima quinta de las bases respectivas; entre las causas de desechamiento de las propuestas se encuentra el incumplimiento cuantitativo de cualquiera de los requisitos o condiciones establecidos en las bases que afecten directamente la solvencia de las propuestas.

Posteriormente para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, solicito a los licitantes participantes la presentación de los sobres que contienen sus propuestas técnica y económica.

A continuación, y de acuerdo al numeral décimo cuarto de las bases de licitación, se nombró a un representante conjuntamente entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los Licitantes que asistieron a este acto para la firma de los documentos de esta licitación como representante de los mismos quedando la C. Arq. Lebit Hernández Hernández de la empresa DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V.

En seguida en atención al quinto punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante nombro al licitante, a efecto de que su representante acreditado en el presente acto, presenciara la apertura del sobre que contiene su propuesta técnica.

Para tal efecto y en desahogo del sexto punto del orden del día, se procedió a revisar en forma cuantitativa, que la propuesta técnica presentada por el siguiente licitante contara con la documentación solicitada en las bases:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E16-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA N°. 3", EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.

No.	LICITANTE	SE ACEPTA / SE RECHAZA
1	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO
2	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GUBIDXA S.A DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO

Acto seguido y en atención al séptimo punto del orden del día se nombró a los licitantes cuya propuesta técnica fue aceptada cuantitativamente para su posterior revisión, análisis y evaluación cualitativa como lo establece el Artículo 29 fracción III de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO.

Acto seguido en atención al octavo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante informo a los asistentes que la apertura de las propuestas económicas del presente procedimiento de licitación se llevará a cabo el día 23 de diciembre de 2016 a las 09:00 horas en la sala de Juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, ubicada en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta en Avenida Universidad s/n, Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oax.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 10 horas con 10 minutos del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad.

POR LA UABJO

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
 Presidente del COSURM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa
 Vocal "A" del COSURM

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán
 Vocal "B" del COSURM

C. P. C. Hilarino Aragón Matías
 Comisario del COSURM



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E16-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA N°. 3", EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.

Lic. Héctor López Sánchez
Invitado permanente del COSURM

Dr. Aristeo Segura Salvador
Invitado permanente del COSURM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez
Director de la D. O. S. U.

Arq. Oscar Romero Sánchez García
Subdirector de la D. O. S. U.

DIGOS CONSTRUCTORES E
INNOVADORES S.A DE C.V.
Arq. Lebit Hernández Hernández

POR LOS LICITANTES

SERVICIOS CONSTRUCTIVOS
GUBIDXA S.A DE C.V.
Ing. Orlando Martínez Gómez

	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p style="text-align: center;">ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON, OAXACA.</p>	 <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
<p>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/2016</p>		

CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO EN DERECHO HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ, QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V.", QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO REPRESENTADA POR SU ADMINIATRADOR UNICO, C. MARICELA SALVADOR PABLO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "LA UNIVERSIDAD" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. "LA UNIVERSIDAD" DECLARA:

I.1 Que es una Institución creada por la ley, descentralizada del servicio educativo del Estado de Oaxaca, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía, que tiene como finalidad la docencia del nivel medio superior y superior para formar profesionistas, docentes universitarios, investigadores y técnicos, la investigación orientada al beneficio integral de la comunidad y la extensión y difusión de la cultura universitaria con elevado propósito de servicio social; para ello tiene así mismo la facultad de administrar racionalmente, su patrimonio, lo anterior según la ley Orgánica de la U.A.B.J.O., que mediante Decreto número Ciento Veintisiete (127) quedó aprobada por la Quincuagésima Tercera (LIII) Legislatura del Estado, publicada en el Alcance al número once (11) del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el siete (7) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988); su reglamento y acuerdos de las autoridades competentes; contando en consecuencia con plena capacidad jurídica para contratar.

I.2 Que el licenciado en Derecho **HECTOR LOPEZ SANCHEZ**, comparece con el carácter de Abogado General y Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, acreditando su personalidad con el nombramiento de Abogado General y con el poder que le fue otorgado, por el DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ, Rector de la Universidad autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca según Instrumento Notarial número treinta y ocho mil seiscientos sesenta y nueve (38,669), Volumen número setecientos cuarenta y tres (743) pasado ante la fe del Licenciado en Derecho Rodolfo Moreno Morales, Notario Público número diecinueve (19) del Estado de Oaxaca; conferido con fecha tres (3) de junio de dos mil dieciséis (2016), de conformidad con en el artículo 42, fracción III y VIII de su Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

I.3 Que para el efectivo cumplimiento de sus fines necesita la contratación de la obra denominada "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA

DICOS
 CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
 R.F.C. DC1159128AX4
 DE PLAZA DE SAN JUAN, S/N, CALLE 158 A, 25 DE ENERO
 SANTA LUCÍA DEL CARMINE, OAX.
 TEL: (911) 231 1740 E-MAIL: icourenn@dicos.com.mx

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/2016		

PREPARATORIA No. 3" ubicada en **cerrada de Porfirio Díaz s/n colonia centro heroica ciudad de Huajuapam de Leon, Oax.** misma que fue adjudicada al licitante y consta en el **Acta del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, (C.U.O.S.R.M.)** del **veintiocho (28) de diciembre del dos mil dieciséis (2016)** en sesión **extraordinaria** fecha en que se determinó el **Fallo Correspondiente**, mediante el procedimiento de **Licitación Pública Nacional LO-920045982-E16-2016**, a favor de **"DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V."**, lo anterior con fundamento en las disposiciones legales que para estos casos contempla la **Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas**; y demás aplicables del **Reglamento de la citada Ley**.

I.4 Que para cubrir la erogación que se deriva del presente contrato cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra de que se trata, aplicándose los correspondientes a **"RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES EJERCICIO 2016"**.

I.5 Que tiene establecido su domicilio en la Torre de Rectoría Edificio "A", en el primer nivel en la oficina del Abogado General, que se ubica en Avenida Universidad S/N, Col. "Cinco Señores", Código Postal número 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1 Que es acredita la existencia legal de su sociedad con la Escritura Constitutiva Instrumento número 121,820; volumen número 1965 de fecha 28 de abril del 2015, otorgada ante la fe del Notario Público no. 38, el Lic. Omar Abacuc Sánchez Heras de la ciudad de Oaxaca de Juárez, inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio de Oaxaca, bajo el número 25815*1 de fecha 12 de mayo del 2015 del Registrador de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

II.2 Que la c. **Maricela Salvador Pablo** acredita su personalidad jurídica como **Administrador Único**, con el testimonio de la Escritura Publica Instrumento Numero 121,820, volumen 1965 otorgada ante la fe del Notario Público no. 38, el Lic. Omar Abacuc Sánchez Heras, de la ciudad de Oaxaca, Oax. Así mismo, para efectos de identificarse presenta una credencial para votar expedida por el Instituto Federal electoral, con número de folio 1762096892984, misma que se anexa al presente instrumento Legal.

II.3 Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del presente Contrato.

II.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad que están vigentes:



	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/2016		

- a) Registro Federal de Contribuyentes: **DCI150428AX4**
- b) Registro del IMSS e INFONAVIT: **J2515564107**

II.5 Que con fecha, **28 (veintiocho) de diciembre del dos mil dieciséis (2016)** se llevó a cabo la **Reunión Extraordinaria del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "LA UNIVERSIDAD"**, en la cual se acordó asignarme, mediante el procedimiento por Licitación Pública **LO-920045982-E16-2016** la contratación para la ejecución de la obra denominada "**REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3**" ubicada en cerrada de Porfirio Díaz s/n colonia centro heroica ciudad de Huajuapam de Leon, Oaxaca.

II.6 Que conoce y se compromete a cumplir con lo que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "**LA UNIVERSIDAD**"; en las parte que resulten aplicables a este contrato; y el anexo consistente en el "**PRESUPUESTO DE OBRA**" que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, así como las demás normas del ámbito Municipal, Estatal y Federal que regulan la ejecución de los trabajos.

II.7 Que tiene establecido su domicilio fiscal en la calle **PROLONGACIÓN DE CALICANTO 1018-A, COLONIA 25 DE ENERO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX. C.P. 71228** mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"**LA UNIVERSIDAD**" celebra contrato con "**EL CONTRATISTA**" el cual se obliga a ejecutar hasta su total terminación los trabajos consistentes en "**REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3**" ubicada en cerrada de Porfirio Díaz s/n colonia centro heroica ciudad de Huajuapam de Leon, Oaxaca. de conformidad con el anexo que forma parte del presente Contrato consistente en **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, y la normatividad jurídica aplicable. En el supuesto de que "**EL CONTRATISTA**" realice trabajos no contemplados en el presente contrato, sin autorización de "**LA UNIVERSIDAD**", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.



DOSU
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



DICO
CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
R. F. C. DCI150428AX4
CALLE PROLONGACIÓN DE CALICANTO 118-A COLONIA 25 DE ENERO SANTA LUCIA DEL CAMINO OAX.
TEL: (911) 202 1742

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON, OAXACA. No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/2016	
--	--	--

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente Contrato es por la Cantidad de \$ 2'250,136.47 (DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto del Valor Agregado y además cubre todos los trabajos a ser ejecutados de conformidad con el presente contrato. Como **ANEXO ÚNICO** al presente contrato se encuentra el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, al cual deberá dar estricto cumplimiento "**EL CONTRATISTA**" en la ejecución de la obra de que se trata; así mismo se obliga a dar total cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el presente contrato, contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad, en la parte que resulten aplicables.

TERCERA.- PLAZO DE ENTREGA.

"**EL CONTRATISTA**" se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el día **02 (dos) de Enero del año 2017 (dos mil diecisiete) y terminarlos a más tardar el día 17 (diecisiete) de Marzo de 2017 (dos mil diecisiete)**, siendo este el periodo de ejecución y constituyendo un plazo de ejecución de **75 (setenta y cinco) días naturales**, de conformidad con el programa fijado en el anexo correspondiente, que forma parte del presente Contrato, obligando a las partes a su total cumplimiento.

CUARTA.- ANTICIPOS

Las partes acuerdan que en la ejecución de la obra que ampara el presente contrato, **se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) por parte de "LA UNIVERSIDAD" a "EL CONTRATISTA"** con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, lo anterior con fundamento en el Artículo 50 fracciones 1 y 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En este caso corresponde por la cantidad de **\$675,040.94 (seiscientos setenta y cinco mil cuarenta pesos 94/00 M.N.)**

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, como lo establece el Artículo 54 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por "**EL CONTRATISTA**" a "**LA UNIVERSIDAD**", para que esta dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha del corte, presentando la documentación que acredite la procedencia del pago revise y en su caso autorice las estimaciones respectivas. En caso de incumplimiento en el término señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que



	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON, OAXACA. No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/2016	
--	--	--

se inicie el trámite, de acuerdo con lo que establece el artículo 133 del Reglamento de la ley antes citada. Las partes pactan expresamente, que en lo no previsto se aplicarán invariablemente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

SEXTA: GARANTÍAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir la **Garantía de Cumplimiento y Garantía de anticipo** del contrato correspondiente, **EN FIANZA** a favor de "LA UNIVERSIDAD" en la forma, términos y procedimientos previstos en el Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 89 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por otra parte, con fundamento en los artículos 42 y 50 fracción I, de la Ley antes citada, se establece que deberá "EL CONTRATISTA" otorgar fianza a favor de "LA UNIVERSIDAD", con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos por el **100%** del monto del anticipo como garantía de éste y en este caso corresponde a la cantidad de **\$675,040.94 (seiscientos setenta y cinco mil cuarenta pesos 94/100 M.N.)**

El porcentaje a garantizar en **FIANZA** para el cumplimiento del presente contrato, será del **10% (diez por ciento)**, el cual deberá aplicarse directamente sobre el monto del contrato de obra y en este caso corresponde a la cantidad de **\$225,013.65 (doscientos veinticinco mil trece pesos 65/100 M.N.)** Estas garantías deberán ser entregadas invariablemente junto con la factura de anticipo; de acuerdo a lo que establece la normatividad antes citada.

Por otra parte "EL CONTRATISTA" una vez concluidos los trabajos objeto del presente contrato, en términos del **Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, queda obligado a responder de los defectos que eventualmente pudieran resultar de los trabajos que ampara el presente Contrato, y de los **vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad** en que incurra, en los términos señalados en éste contrato y en la legislación aplicable; los trabajos se garantizarán durante un **plazo de doce (12) meses** por el incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" deberá constituir fianza por el equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total ejercido de los trabajos.

SÉPTIMA.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

Los trabajos ejecutados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán: **a las normas y especificaciones técnicas** contenidas en el **ANEXO ÚNICO**, consistente en el



	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/2016		

PRESUPUESTO DE OBRA que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y demás especificaciones señaladas por la Dirección de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y en los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas emitidos por la Universidad, en la parte que resulten aplicables en relación al presente Contrato.

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La recepción de los trabajos se realizará conforme a lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables al presente Contrato, cumpliendo con los requisitos y en los plazos que para el caso se establecen, reservándose "LA UNIVERSIDAD" el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o cualquier otra responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA".

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES.

Las partes pactan que si "EL CONTRATISTA" no entrega los trabajos en todo o en parte dentro de los plazos especificados en este Contrato, "LA UNIVERSIDAD", sin perjuicio de los demás recursos que tenga con fundamento en la ley respectiva y con arreglo a este Contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de cláusula penal una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del precio de los trabajos no ejecutados o mal ejecutados por cada día de demora hasta que la entrega tenga lugar, hasta un máximo de 2% (dos por ciento) del precio de los trabajos, una vez alcanzado ese máximo "LA UNIVERSIDAD" podrá considerar la rescisión del Contrato, independientemente de hacer efectivas las garantías que hayan sido otorgadas.

"EL CONTRATISTA" conviene y acepta que "LA UNIVERSIDAD" le aplique la deducción del **Cinco al Millar (5/1000)** del monto total de los trabajos contratados (sin considerar el I.V.A.) por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control; dicha deducción será con cargo a la estimación (es) que presente "EL CONTRATISTA" a la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de "LA UNIVERSIDAD", con motivo de la ejecución de los trabajos contratados.

DECIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales.


DOSU
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS Y SERVICIOS
 UNIVERSITARIOS


CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
 CALLE PRINCIPAL DE CALZADA 1184, 2º DE AEROP
 SANTA LUCIA DEL CAMPE OAX.
 TEL: (911) 212 1142 E-MAIL: constructor@coninno.com

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/2016		

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" podrá en cualquier momento rescindir el Contrato mediante notificación por escrito a "EL CONTRATISTA" si este fuere declarado en quiebra, cayera en insolvencia o dejare de cumplir con alguna o algunas de las obligaciones a su cargo consignadas en este Instrumento Legal, su ANEXO ÚNICO, así como la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, sin indemnización alguna; en la inteligencia de que la rescisión deberá entenderse sin perjuicio de los derechos, acciones o recursos que tenga "LA UNIVERSIDAD" en ese momento o en el futuro. Las partes contratantes están de acuerdo que esta decisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla con el procedimiento establecido en los ordenamientos legales antes invocados. "EL CONTRATISTA" se hace sabedor y acepta la competencia del Abogado General de "LA UNIVERSIDAD", para tramitar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa, suspensión o terminación anticipada que pudiera eventualmente deriven del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.


"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA" conviene en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "LA UNIVERSIDAD", en relación con los trabajos objeto de este Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES.



"LA UNIVERSIDAD" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del o los convenios correspondientes.

DÉCIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.

Las partes acuerdan que en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales competentes con residencia en el Distrito Judicial del Centro, del Estado de Oaxaca, y para todo lo relacionado con la interpretación, aplicación, y cumplimiento de este contrato, será de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Al efecto "EL CONTRATISTA" renuncia a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de su domicilio actual o futuro.




DOSU
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
R. F. C. D C1159-128 AX-
CALLE PROLONGACIÓN DE CALICANTO 156-9 25 DE ENERO
SANTA LUCIA DEL GAMBO OAX.
TEL: (091) 812 1242 E Mail: constructor@innovadores.com

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON, OAXACA. No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/2016	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
--	--	--

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE POR CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES Y LOS TESTIGOS CORRESPONDIENTES, EL DÍA 29 (VENTINUEVE) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 (DOS MIL DIECISEIS), EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LAS PARTES CONTRATANTES

POR "LA UNIVERSIDAD"



LIC. HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ
 ABOGADO GENERAL Y APODERADO
 LEGAL

POR "EL CONTRATISTA"



C. MARICELA SALVADOR PABLO
 ADMINISTRADOR UNICO
 DICOS CONSTRUCTORES E
 INOVADORES S.A. DE C.V.



DOSU
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS Y SERVICIOS
 UNIVERSITARIOS

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/2016		

TESTIGOS



M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA U.A.B.J.O.



DR. O. TAURINO AMILCAR SOSA VELASCO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA U.A.B.J.O.

NOTA.- Las firmas que aparecen en esta hoja pertenecen al CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/009/016, de fecha 29 de diciembre de 2016. -----


DICO
CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
R. F. C. D C 1150 428 A X 4
CALLE PROLONGACIÓN DE CALSAMATO 111A, 25 DE FEBRERO
SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAX.
TEL: (911) 812 1211



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



CONVOCATORIA No. 003

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, Y 30, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UABJO SEGÚN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN I, ARTICULO 22 FRACCIÓN II Y ARTICULO 23, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA(S) LICITACION(ES) DE CARÁCTER PÚBLICA NACIONAL QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E16-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 08:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 09:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 09:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 09:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 17 DE MARZO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	75 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E17-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REPARACIÓN DE ÁREAS DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 DE TEHUANTEPEC
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 10:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 11:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 11:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 10 DE FEBRERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	40 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E18-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 10:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 11:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 13:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 13:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS NATURALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E19-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ANDADORES DE CONCRETO Y REPARACIONES GENERALES EN DIFERENTES ÁREAS, ESC. DE ENFERMERIA TEHUANTEPEC.
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 11:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 12:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 15:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 15:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 10 DE FEBRERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	40 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E20-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	TERMINACIÓN DE LA CLINICA DE SIMULACION DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (TERCERA ETAPA)
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 12:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 13:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 17:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 17:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E21-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 1
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 13:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 14:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 18:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 18:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 02 DE MARZO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E22-2016

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 14:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 15:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 19:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 19:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS NATURALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS




- 1.- LAS BASES DE PARTICIPACIÓN ESTÁN DISPONIBLES PARA CONSULTA EN INTERNET: [HTTP://COMPRANET.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX](http://COMPRANET.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX) O BIEN EN: LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS (D.O.S.U.) EDIFICIO "B", SITA EN AV. UNIVERSIDAD S/N COLONIA "CINCO SEÑORES", C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, TELÉFONO: 01 (951) 51-6-53-44, 51-6-57-83, 51-6-59-79 Y 51-6-59-92.
- 2.- LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA DISPONIBLE HASTA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 3.- SE OTORGARÁ UN 30 % DE ANTICIPO.
- 4.- LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UABJO.
- 5.- LAS CONDICIONES DE PAGO SERA MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, QUE DEBERAN DE CUBRIRSE POR UNIDAD CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, QUE SE REALIZARAN EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS (MENSUAL).

1955

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 12 DE DICIEMBRE DE 2016.

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ
RECTOR Y PRESIDENTE DEL C.U.O.S.R.M. DE LA U.A.B.J.O.
RUBRICA





UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACION DE DISTINTAS AREAS EN EDIFICIOS DELA ESCUELA PREPARATORIA No. 3", EN EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.

DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

RESEÑA CRONOLOGICA.

- Con fecha 12 de diciembre del 2016 se emite la Convocatoria 003 para la licitación Nacional. LO-920045982-E16-2016 para la obra denominada "REHABILITACION DE DISTINTAS AREAS EN EDIFICIOS DELA ESCUELA PREPARATORIA No. 3", en el municipio de Huajuapán de León, Oaxaca.
- Con fecha 16 de diciembre del 2016 a las 08:00 hrs. se realizó la visita al sitio de los trabajos y con esta misma fecha a las 09:00 hrs. se llevó a cabo la junta de aclaraciones en las cuales no hubo formulación de preguntas por parte de los participantes, ni modificaciones al catálogo de conceptos.
- Con fecha 22 de diciembre del 2016 a las 09:00 hrs. en la sala de juntas de la dirección de obras y servicios universitarios de la UABJO del edificio "B" de rectoría se llevó a cabo el acto de presentación propuestas Técnicas y económicas y apertura de las propuestas Técnicas en donde previo al acto se constató en el sistema de compranet la participación de las siguientes empresas:

1. CONSTRUCTORA RAMACAMA S.A. DE C.V.
2. DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
3. SERVICIOS CONTRUCTIVOS GUBIDXA S.A. DE C.V.

De las cuales solo se presentaron a la apertura y presentación de las propuestas las siguientes empresas:

1. DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
2. SERVICIOS CONTRUCTIVOS GUBIDXA S.A. DE C.V.

En el proceso de la apertura técnica de los sobres se llevó una revisión cuantitativa por cada una de las empresas, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL LICITANTE:	OBSERVACION:
DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
SERVICIOS CONTRUCTIVOS GUBIDXA S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.

Según consta el acta de apertura técnica de fecha 22 de diciembre del 2016.

La revisión cuantitativa de las propuestas recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como los Artículos 29 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO,

	UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACION DE DISTINTAS AREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3", EN EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.	
--	---	---

Con fecha 23 de diciembre de 2016 en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios ubicada en planta alta edificio "B" de rectoría se llevó a cabo el acto apertura de propuestas Económicas de los sobres donde se llevó una revisión cuantitativa por cada una de las empresas, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL LICITANTE:	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	OBSERVACION:
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GUBIDXA S.A. DE C.V.	\$ 1'982,751.95	\$ 317,240.31	\$ 2'299,992.26	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.	\$ 1'939,772.82	\$ 310,363.65	\$ 2'250,136.47	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.

Según consta el acta de apertura económica de fecha **23 de diciembre del 2016**.

La revisión cuantitativa de las propuestas recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como los Artículos 29 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO,

De acuerdo a los Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 63, 64 y 65 de su reglamento, así como los Artículos 29, 30 y 31 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO, se llevó a cabo la revisión analítica y cualitativa de las propuestas aceptadas, relativas a la celebración de concursos, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia técnica e imparcialidad, que aseguren las mejores condiciones a la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.

Como resultado de la revisión y evaluación de las propuestas técnicas-económicas presentadas por los licitantes que realizó la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, se observan las siguientes inconsistencias:

LICITANTE	DOCUMENTO OBSERVADO Y SU CONTENIDO	CAUSAS DE DESECHAMIENTO Y SU FUNDAMENTO
NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E16-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "REHABILITACION DE DISTINTAS AREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3", EN EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos a los Articulo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Articulo 63, 64 y 65 de su reglamento, así como los Artículos 29, 30 y 31 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO, son las siguientes:

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GUBIDXA S.A. DE C.V.	\$ 1'982,751.95	\$ 317,240.31	\$ 2'299,992.26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	75 DIAS
DICOS CONSTRUCTORES INNOVADORES S.A. DE C.V.	\$ 1'939,772.82	\$ 31,363.65	\$ 2'250,136.47	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	75 DIAS

En los términos previstos en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 31 y 32 de los lineamientos Generales de control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO, por lo que la empresa: **DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.** resulta ser solvente técnica y económicamente ya que cumple con los requisitos solicitados.

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 18 fracción XII y XV de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., será el C.U.O.S.R.M el que determinará el fallo inapelable en el referido proceso.

La presente evaluación y resultados, se firma en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 28 días del Mes de diciembre del 2016.

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez.
Director de la D. O. S. U.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"BENITO JUÁREZ"
DE OAXACA

SECRETARÍA DE FINANZAS

Oficio No. S.F.D.I./083/2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de julio del 2016.

MTRO. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
P R E S E N T E.

Estimado Maestro.

Por medio del presente, informo a usted que ya se encuentra depositada la cantidad de \$49,424,987.00 a la cuenta No. 7010 1:155593 a nombre de UABJO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO del banco BANAMEX S.A. correspondientes a los recursos destinados para obras autorizadas para esta Institución Educativa.

Lo anterior para se inicie con los trámites correspondientes para el ejercicio del recurso autorizado para obra y así cumplir con lo establecido para tal fin.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"



[Firma manuscrita]
C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARÍA DE FINANZAS

C.c.p. CP. Pedro Sandoval Rivera.- Director de Contabilidad.-para su conocimiento.
Exp.-Min.
MAES/oav/



UBIO

Monio

Obra para la Escuela Preparatoria N° 1, Oaxaca de Juárez, Oax.		
1	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 1,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 3, Huajuapán de León, Huajuapán, Oax.		
2	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 2,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 4, Santo Domingo Tehuantepec, Teh., Oax.		
3	Reparación de áreas de laboratorios	\$ 850,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 6		
4	Reparación general de Auditorio 2 de Octubre	\$ 4,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 7, Oaxaca de Juárez, Oax.		
5	Demolición de edificio en mal estado y Construcción de 1a. Etapa de Modulo de Atención Sicológica y Cubiculos.	\$ 3,000,000.00
Obra para la Escuela de Ciencias, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
6	Construcción de Cafetería y Alumbrado exterior	\$ 2,500,000.00
Obra para la Facultad de Medicina, Calzada San Felipe S/No., Oaxaca de Juárez, Oax.		
7	Construcción de Clínica de Atención.	\$ 5,000,000.00
Obra para la Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
8	Construcción de Pasillo cubierto	\$ 4,000,000.00
Obra para la Facultad de Odontología, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
9	Construcción de Cafetería y Clínica de Recepción	\$ 7,000,000.00
Obra para el Instituto de Investigaciones Sociológicas, Ciudad Universitaria y Centro de Oaxaca de Juárez, Oax.		
10	Rehabilitación de Cancelería e Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias en las dos sedes.	\$ 1,500,000.00
Obra para la Facultad de Bellas Artes Edificio San José, Oaxaca de Juárez, Oax.		
11	Mantenimiento y Rehabilitación de Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Electricas y Canceleria de madera en diferentes áreas.	\$ 4,000,000.00
Obra para la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
12	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 1,000,000.00
Obra para la Facultad de Enfermería y Obstetricia Campus Tehuantepec		
13	Rehabilitación de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias, Andadores de Concreto y Reparaciones Generales en diferentes áreas.	\$ 1,000,000.00
Obra para la Facultad de Idiomas, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
14	Construcción de la Segunda Etapa de Baños para Estudiantes, Baños para docentes y Sala Audiovisual	\$ 3,000,000.00
Obra para la Radio Universidad, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
15	Remodelación y Equipamiento de Radio Universidad.	\$ 1,000,000.00
Obra para el Deportivo de la Universidad, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
16	Alumbrado de la trotapista en la zona deportiva, 1a. Etapa.	\$ 1,124,987.25
Equipamiento para la Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
17	Mobiliario y Equipo para la Biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración	\$ 2,000,000.00
Remodelación y Equipamiento para la Facultad de Ciencias Químicas, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
18	Remodelación y Equipamiento del Centro de Computo de la Facultad de Ciencias Químicas,	\$ 3,950,000.00

TOTAL \$ 49,424,987.25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA



OBRA: REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3.
 UBICACIÓN: DIFERIMIENTO

CONTRATO No.: UABJ/CUOSRMLIC/P/REN/009/2016

PERIODO CONTRACTUAL: 12 DE ENERO 2017 - 27 DE MARZO 2017

MONTO DEL CONTRATO CON I.V.A.: \$ 2,250,136.47

Avance Programado: 54.77%

Avance Real: 57.84%

Avance Financiero: 54.77%

Avance Conceptual: 0%

FECHA: 31-mar

P7.1.1000D

Código	Concepto (sintetizado) Partida	Unid.	Cant.	P. Unit.	Importe	Coef. Partic.	15-ene		31-ene		15-feb		28-feb		15-mar		31-mar		
							P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P
A1 - PRELIMINARES																			
0001	TRAZ NIV DE TERR. DESPL. DE EST.	M2	299	7.31	\$ 2,185.69														
0002	DEMOL. DE CONCR. ARM.	M3	42.20	605.40	\$ 25,547.88	1.31%													
0219	DEMOL. DE FIRME DE CONCRETO	M2	85.00	56.07	\$ 4,765.95	0.24%													
0216	DESMONT. DE CANG. DE ALUM.	M2	13.20	107.43	\$ 1,418.08	0.07%													
0078	DEMONT. DE PUERTA DE HERR.	PZ	2.00	644.95	\$ 1,289.12	0.06%													
0077	CANCEL. DE SALIDA ELÉCTRICA	SAL	12.00	113.57	\$ 1,362.84	0.07%													
0061	RETIRO SIN RECUP. DE LUM. FLUO.	PZA	8.00	75.71	\$ 605.68	0.03%													
0034	RETIRO DE PIZARRÓN ACRÍLICO	M2	30.00	104.68	\$ 3,140.40	0.14%													
0138	MONTAJE DE TAPAJAL PROVIS. DE MAD	ML	30.00	354.17	\$ 10,625.10	0.54%													
0058	RETIRO DE PISO ADOQUINADO DE 8 CM	M2	8.00	38.98	\$ 311.84	0.01%													
0009	DEMOL. DE MURO DE TABIJO DE 15 CMS	M2	67.20	95.84	\$ 6,440.45	0.33%													
	TOTAL DE PRELIMINARES				\$ 54,761.99	2.78%													
A-2 CIMENTACIÓN																			
01001	EXCAV. DE TERR. INVESTIG. EN OBRA	M3	185.37	109.46	\$ 20,282.27	0.96%													
01006	RELL. CON MAT. PROD. DE LA EXCAV.	M3	135.31	171.57	\$ 23,215.14	1.19%													
01031	PLANTILLA DE CONCR. HECHO EN OBRA	M2	135.14	130.60	\$ 17,645.28	0.90%													
01009	ACERO DE REFUERZO EN CIM. DEL No. 3	KG	1,110.34	24.01	\$ 26,659.26	1.37%													
01011	ACERO DE REFUERZO EN CIM. DEL No. 4	KG	728.57	22.99	\$ 16,749.82	0.86%													
01012	ACERO DE REFUERZO EN CIM. DEL No. 6	KG	307.69	22.76	\$ 7,003.02	0.36%													
01013	ACERO DE REFUERZO EN CIM. DEL No. 8	KG	1,832.23	22.79	\$ 41,757.89	2.15%													
01014	CIMB. COM. EN CIM. CON MAD DE PINO	M2	233.12	204.73	\$ 47,726.66	2.46%													
01026	CONCR. HECH EN OBRA FC=250KG/CM2	M3	43.05	265.66	\$ 11,435.89	0.58%													
1017	MURO DE ENRASE DE TAB 10X14X28	M2	44.26	346.92	\$ 15,354.68	0.79%													
	TOTAL DE CIMENTACIÓN				\$ 329,099.91	16.93%													
A3 - ESTRUCTURA																			
02002	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3	KG	5,494.83	24.38	\$ 133,963.96	6.90%													
02003	ACERO DE REFUERZO DEL No. 4	KG	178.28	23.44	\$ 4,178.88	0.21%													
02025	ACERO DE REFUERZO DEL No. 5	KG	1,065.55	22.72	\$ 23,992.10	1.23%													
02004	ACERO DE REFUERZO DEL No. 6	KG	2,011.88	22.4	\$ 45,066.11	2.32%													
02005	ACERO DE REFUERZO DEL No. 8	KG	1,679.04	23.14	\$ 38,852.99	2.00%													
02006	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA	M2	1,028.82	236.13	\$ 242,935.27	12.52%													
02019	CONCRETO EN EST. DE FC=250KG/CM2	M3	114.58	2715.43	\$ 311,133.97	16.03%													
	TOTAL DE ESTRUCTURA				\$ 800,113.28	41.2%													
A4 - ALBANILERIA Y ACABADOS																			
03003	CAD Y/O CASTI. DE CONC. FC 200KG/CM2	ML	109.39	246.55	\$ 27,188.88	1.40%													
03139	CAD Y/O CASTI. DE CONC. FC 200KG/CM2	ML	86.28	217.78	\$ 19,225.62	0.99%													
03140	ZOGLO DE CONC. FC=200 KG/CM2	ML	52.58	159.83	\$ 8,403.86	0.43%													
03008	MURO DE TAB. ROJO REC. DE 11 A 14CMS	M2	103.34	404.79	\$ 41,831.00	2.15%													
03021	APLAN EN MUROS CON MORTERO	M2	256.16	181.96	\$ 46,610.87	2.40%													
03010	CANAleta DE LAM GALV CAL #18	ML	29.40	81.38	\$ 2,386.57	0.13%													
03011	JUNTA DE POLIESTIRENO DE 2X14 CMS	ML	32.97	227.74	\$ 7,497.74	0.39%													
03224	FIRME DE CONC. HIDR. FC=200KG/CM2	M2	192.65	323.52	\$ 62,326.13	3.21%													
03014	FIRME DE CONC. HIDR. FC=150KG/CM2	M2	106.56	122.22	\$ 13,023.76	0.67%													
	AVANCE PARCIAL (P)				\$ 1,939,772.82	100.00%													
	IMPORTE TOTAL / AVANCE ACUMULADO (M)						0.55%	2.65%	9.06%	12.29%	19.39%	19.85%	18.60%	35.24%	57.84%				

ARQ. PAUL FRANCISCO LÓPEZ ROJAS
 RESIDENTE DE OBRA

ING. ALEJANDRO MORENO ESTRADA
 JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA

