



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 15:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA



## **ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**

En el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las 15:00 hrs. del día viernes 23 de diciembre de 2016, reunidos en la sala de Juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, ubicada en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta en Avenida Universidad s/n, Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oax., el M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez, servidor público designado por la convocante, para presidir el presente acto, los servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social aparecen al final de la presente acta y con fundamento en los Artículos 36, 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59,60,61,62 del Reglamento de la Ley en cita y 28 y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula décima cuarta de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de la propuestas económicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-920045982-E22-2016, referente a la obra universitaria "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



El acto de apertura de propuestas económicas se desarrolló conforme al siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Declaratoria de inicio de acto.
2. Lectura del registro de asistencia al acto.
3. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
4. Apertura de propuestas económicas.
5. Revisión cuantitativa de propuestas económicas.
6. Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas económicas.
7. Lugar, fecha y hora para llevar acabo el acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional.
8. Firma del acta.

En atención al primer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, emitió la declaratoria de inicio del acto de apertura de propuestas económicas del presente procedimiento de licitación.

En desahogo del segundo punto del orden del día, se dio cuenta que se registró la puntual asistencia de cinco licitantes:

	<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</b>	
	<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 15:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA</b>	

No.	Licitante	Nombre del representante del licitante
1	ROLASO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	C. Jesús Zacarías Antonio
2	CAOBSA CASAS Y OBRA S.A DE C.V	Arq. Fernando Pérez Jiménez
3	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V.	Arq. Lebit Hernández Hernández
4	ORMEO COMPAÑÍA S.A DE C.V.	C. Andrea Villegas Vásquez
5	ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS LUCANA S.A DE C.V.	Arq. Omar Cruz Camarillo

Acto seguido, en atención al tercer punto del orden del día, se efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la participación de cinco licitantes para la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas económicas.

A continuación se precisó que el objetivo del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas económicas, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 y 64 del Reglamento de la Ley en cita y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima quinta de las bases respectivas; entre las causas de desechamiento de las propuestas se encuentra el incumplimiento cuantitativo de cualquiera de los requisitos o condiciones establecidos en las bases que afecten directamente la solvencia de las propuestas.

A continuación, se nombró a un representante conjuntamente entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes que asistieron a este acto para la firma de los documentos de esta licitación, quedando en representación el C. Jesús Zacarías Antonio de la empresa ROLASO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

Posteriormente para solventar el cuarto punto del orden del día, se anunció al licitante, a efecto de que su representante acreditado en el presente acto, presenciara la apertura del sobre que contiene su propuesta económica.

Para tal efecto y en desahogo del quinto punto del orden del día, se procedió a revisar en forma cuantitativa, que la propuesta económica presentada por los licitantes contara con la documentación solicitada en las bases y se procede a dar lectura al importe total de cada una de las proposiciones económicas siguientes:





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 15:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA



No.	LICITANTE	IMPORTE (\$)	I.V.A. (\$)	TOTAL (\$)
1	ROLASO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	\$ 3'115,972.25	\$ 498,555.56	\$ 3'614,527.81
2	CAOBSA CASAS Y OBRA S.A DE C.V	\$ 3'167,898.92	\$ 506,863.83	\$ 3'674,762.75
3	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V.	\$ 3'698,407.64	\$ 591,745.22	\$ 4'290,152.86
4	ORMEO COMPAÑÍA S.A DE C.V.	\$ 3'300,250.72	\$ 528,040.12	\$ 3'828,290.84
5	ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS LUCANA S.A DE C.V.	\$ 3'280,034.11	\$ 524,805.46	\$ 3'804,839.57

Acto seguido y en atención al sexto punto del orden del día se nombró a los licitantes cuyas propuestas económicas fueron aceptadas cuantitativamente para su posterior revisión, análisis y evaluación cualitativa como lo establece el Artículo 29 fracción III de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO.

En seguida, en atención al séptimo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante informo a los asistentes que el acto de fallo del presente procedimiento, se llevará a cabo el día 29 de diciembre de 2016 a las 15:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, ubicado en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta, cita en Av. Universidad s/n, colonia Cinco Señores, municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 15 horas con 50 minutos del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calor y al margen como signo de su conformidad.



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 15:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

POR LA UABJO

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez  
Presidente del COSURM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa  
Vocal "A" del COSURM

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán  
Vocal "B" del COSURM

C. P. C. Hilarino Aragón Matías  
Comisario del COSURM

Lic. Héctor López Sánchez  
Invitado permanente del COSURM

Dr. Aristeo Segura Salvador  
Invitado permanente del COSURM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez  
Director de la D. O. S. U.

Arq. Oscar Romeo Sánchez García  
Subdirector de la D. O. S. U.





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 15:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

POR LOS LICITANTES

**ROLASO CONSTRUCTORA  
S.A DE C.V.**  
C. Jesús Zacarías Antonio

**CAOBSA CASAS Y OBRA  
S.A DE C.V**  
Arq. Fernando Pérez Jiménez

**DICOS CONSTRUCTORES E  
INNOVADORES S.A DE C.V.**  
Arq. Lebit Hernández Hernández

**ORMEO COMPAÑÍA  
S.A DE C.V.**  
C. Andrea Villegas Vásquez

**ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES  
Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS  
LUCANA S.A DE C.V.**  
Arq. Omar Cruz Camarillo



**UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 19:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

**ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LO-920045982-E22-2016**

En el municipio de Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca, siendo las 15:00 horas del día jueves 29 de diciembre de 2016, en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca, ubicado en avenida Universidad s/n, Col. Cinco Señores, se reúnen los miembros del comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los licitantes, cuyo nombre y carácter con el que comparecen a este Acto aparecen al calce de la presente acta, para dar a conocer el fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No LO-920045982-E22-2016, para la adjudicación de la Obra: **"CONSTRUCCION DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 68 de su reglamento y capítulo IV artículo 33 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O.. ----

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca por medio de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, llevo a cabo la revisión y análisis cuantitativo y cualitativo del cumplimiento de los requisitos legales, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo binario para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes, en los términos de lo previsto en el Artículo 30 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 38 en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 63, 66 y 67 de su Reglamento, así como el Capítulo Segundo, Secciones Primera, arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas estimado por la Secretaria de Función Pública, publicado en Diario Oficial de la Federación de 9 de Septiembre de 2010, y conforme a lo dispuesto en la cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional No. LO-920045982-E22-2016. -----

Una vez presentada y avalada, la revisión, y evaluación de las propuestas por todos los miembros del Comité, el DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios, se describe a continuación, los resultados del proceso:



**I.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.**

Se determinó en base a las causales de Desechamientos de Proposiciones, previstas en los términos del Artículo 30 y 49 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., Artículo 69 del Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, desechar las proposiciones de los licitantes que a continuación se indican así como las causas y su Fundamento.

Como resultado de la revisión detallada de las propuestas presentadas por los licitantes que realizo la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, y como resultado de la evaluación técnica y económica a través del mecanismo binario conforme a los rubros de conformidad con el presupuesto base determinado por la D.O.S.U. y de acuerdo con los antecedentes de la empresa y curriculum, se observan las siguientes inconsistencias desechándose las propuestas que no cumplieron con lo solicitado.

*(Four blue ink signatures are present at the bottom of the page, crossing through the text area.)*



	<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</b>	
	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 19:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	

No se desecharon propuestas.

## II.-RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos artículos 30 y 31 de los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios relacionados con las misma de la U.A.B.J.O., Artículo 38 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 de su reglamento ,son las siguientes:

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION
ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$ 3'115,972.25	\$ 498,555.56	\$ 3'614,527.81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017
DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.	\$ 3'698,407.64	\$ 591,745.22	\$ 4'290,152.86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017
CAOBSA CASAS Y OBRA S.A. DE C.V.	\$ 3'167,898.92	\$ 506,863.83	\$ 3'674,762.75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017
ORMEO COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	\$ 3'300,250.72	\$ 528,040.12	\$ 3'828,290.84	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017
ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS LUCANA S.A. DE C.V.	\$ 3'280,034.11	\$ 524,805.46	\$ 3'804,839.57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017

## III.-NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDICA EL CONTRATO.

La proposición, que de entre las calificadas como solventes, satisface la mayoría de los requerimientos solicitados y asegura las mejores condiciones disponibles legales, técnicas y económicas conforme a lo previsto en el artículo 67 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Cláusula Décima Quinta de los criterios para la Evaluación y Adjudicación del contrato establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional, fue la presentada por la empresa: **ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.** Con un monto de \$ 3'614,527.81 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 81/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, con un periodo de ejecución de 120 Días Naturales.



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 19:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

IV.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACION DE GARANTIAS Y, EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPO.

El presente fallo, surte efecto en forma de notificación para la empresa: **ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.** y por ellos se compromete y obliga a entregar previo a la firma del contrato la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los tres días hábiles siguientes a esta notificación, presentando el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.15. de la resolución miscelánea fiscal 2010, debiendo firmar posteriormente el contrato respectivo y su anexo en las oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de las U.A.B.J.O., sita en edificio "B" planta alta en Av. Universidad s/n Colonia Cinco Señores", Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

V.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.

El fallo relativo a la Licitación Pública Nacional No. **LO-920045982-E22-2016** y adjudicación de la obra "**CONSTRUCCION DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION**" se avaló por el Comité Universitario de Obras y Servicio Relacionadas con las Mismas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca con sesión extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2016 y con fundamento en el artículo 18, fracción III y V de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la U.A.B.J.O., y lo emite el **DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ**, Rector y Presidente Del Comité Universitario de Obras y Servicios, el día **Jueves 29 de diciembre de 2016**, en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presenta acta, siendo las 15:35 horas del día de su inicio, previa lectura que de la misma hacen los que en ella intervinieron, firmando al calce y al margen como signo de su conformidad

POR LA U.A.B.J.O.

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez  
Rector de la U.A.B.J.O. y  
Presidente del Comité Universitario de Obras y Servicios





UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 19:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

Mtra. María del Refugio Caballero Merlín  
Presidente Suplente del CUOSRM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa  
Vocal "A" del CUOSRM

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán  
Vocal "B" del CUOSRM

C. P: Hilarino Aragón Matías  
Comisario del CUOSRM

Lic. Héctor López Sánchez  
Invitado permanente del CUOSRM

Dr. Aristeo Segura Salvador  
Invitado permanente del CUOSRM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez.  
Director de la D. O. S. U.

**POR LOS LICITANTES:**

*Rolando Sánchez Apala*  
ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

*Arq. Edilberto Hernández*  
DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.

*Fernando Pérez Jiménez*  
CAOBSA CASAS Y OBRA S.A. DE C.V.

*Ormeo*  
ORMEO COMPAÑÍA S.A. DE C.V.

*Óscar Cruz Camerillo*  
ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y  
PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
LUCANA S.A. DE C.V.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 19:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



### ACTA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las 19:00 hrs. del día jueves 22 de Diciembre de 2016, reunidos en la sala de Juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, ubicada en: Ciudad Universitaria, Edificio "B" planta alta en Avenida Universidad s/n, Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oax., el M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez, servidor público designado por la convocante, para presidir el presente acto, los servidores públicos asistentes y el representante del licitante cuyo nombre, denominación o razón social aparecen al final de la presente acta y con fundamento en los Artículos 36, 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59,60,61,62 del Reglamento de la Ley en cita y 28 y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima cuarta de las bases respectivas; se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y apertura de la propuesta técnica del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-920045982-E22-2016, referente a la obra universitaria denominada "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

El acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas se desarrolló conforme al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria de inicio de acto.
2. Lectura del registro de asistencia al acto.
3. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
4. Presentación de propuestas técnicas y económicas.
5. Apertura de propuestas técnicas.
6. Revisión cuantitativa de propuestas técnicas.
7. Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas técnicas.
8. Lugar, fecha y hora para llevar a cabo el acto de apertura de las propuestas económicas.
9. Firma del acta.

En atención al primer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, emitió la declaratoria de inicio del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas del presente procedimiento de licitación.

En desahogo del segundo punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante dio cuenta que se registró la puntual asistencia de: Cinco licitantes.





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 19:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

No.	Licitante	Nombre del representante del licitante
1	ROLASO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	C. Jesús Zacarías Antonio
2	DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A DE C.V.	Arq. Lebit Hernández Hernández
3	ORMEO COMPAÑÍA S.A DE C.V.	C. Pedro Salatiel Méndez
4	ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS LUCANA S.A DE C.V.	Arq. Omar Cruz Camarillo
5	CAOBSA CASAS Y OBRA S.A DE C.V	Arq. Fernando Pérez Jiménez

Acto seguido, en atención al tercer punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con la participación de cinco licitantes para la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas.

A continuación el servidor público designado por la convocante preciso el objetivo del acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 y 64 del Reglamento de la Ley en cita y 29 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO; así como lo establecido en la cláusula decima quinta de las bases respectivas; entre las causas de desechamiento de las propuestas se encuentra el incumplimiento cuantitativo de cualquiera de los requisitos o condiciones establecidos en las bases que afecten directamente la solvencia de las propuestas.

Posteriormente para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante, solicito a los licitantes participantes la presentación de los sobres que contienen sus propuestas técnica y económica.

A continuación, y de acuerdo al numeral décimo cuarto de las bases de licitación, se nombró a un representante conjuntamente entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y los Licitantes que asistieron a este acto para la firma de los documentos de esta licitación como representante de los mismos quedando el C. Pedro Salatiel Méndez de la empresa ORMEO COMPAÑÍA S.A DE C.V.

En seguida en atención al quinto punto del orden del día, el servidor público designado por la convocante nombro al licitante, a efecto de que su representante acreditado en el presente acto, presenciara la apertura del sobre que contiene su propuesta técnica.



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 19:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



POR LA UABJO

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez  
Presidente del COSURM

C. P. Verónica Esther Jiménez Ochoa  
Vocal "A" del COSURM

M. en V. Arq. Enrique Mayoral Guzmán  
Vocal "B" del COSURM

C. P. C. Hilarino Aragón Matías  
Comisario del COSURM

Lic. Héctor López Sánchez  
Invitado permanente del COSURM

Dr. Aristeo Segura Salvador  
Invitado permanente del COSURM

M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez  
Director de la D. O. S. U.

Arq. Oscar Romeo Sánchez García  
Subdirector de la D. O. S. U.





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-920045982-E22-2016 CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 19:00 HORAS PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

POR LOS LICITANTES



  
ROLASO CONSTRUCTORA  
S.A DE C.V.  
C. Jesús Zacarías Antonio

  
DICOS CONSTRUCTORES E  
INNOVADORES S.A DE C.V.  
Arq. Lebit Hernández Hernández

  
ORMEO COMPANÍA  
S.A DE C.V.  
C. Pedro Salatiel Méndez

  
ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y  
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS  
LUCANA S.A DE C.V.  
Arq. Omar Cruz Camarillo

  
CAOBSA CASAS Y OBRA S.A DE C.V.  
Arq. Fernando Pérez Jiménez

	<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</b>  <b>ABOGADO GENERAL</b>	
	<b>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</b>	
<b>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/014/2016</b>		

**CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO EN DERECHO HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ, QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.", QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR UNICO, C. RODOLFO SANCHEZ AYALA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "LA UNIVERSIDAD" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

**DECLARACIONES:**



**I. "LA UNIVERSIDAD" DECLARA:**

**I.1** Que es una Institución creada por la ley, descentralizada del servicio educativo del Estado de Oaxaca, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía, que tiene como finalidad la docencia del nivel medio superior y superior para formar profesionistas, docentes universitarios, investigadores y técnicos, la investigación orientada al beneficio integral de la comunidad y la extensión y difusión de la cultura universitaria con elevado propósito de servicio social; para ello tiene así mismo la facultad de administrar racionalmente, su patrimonio, lo anterior según la ley Orgánica de la U.A.B.J.O., que mediante Decreto número Ciento Veintisiete (127) quedó aprobada por la Quincuagésima Tercera (LIII) Legislatura del Estado, publicada en el Alcance al número once (11) del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el siete (7) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988); su reglamento y acuerdos de las autoridades competentes; contando en consecuencia con plena capacidad jurídica para contratar.

**I.2** Que el licenciado en Derecho **HECTOR LOPEZ SANCHEZ**, comparece con el carácter de Abogado General y Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, acreditando su personalidad con el nombramiento de Abogado General y con el poder que le fue otorgado, por el DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ, Rector de la Universidad autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca según Instrumento Notarial número treinta y ocho mil seiscientos sesenta y nueve (38,669), Volumen número setecientos cuarenta y tres (743) pasado ante la fe del Licenciado en Derecho Rodolfo Moreno Morales, Notario Público número diecinueve (19) del Estado de Oaxaca; conferido con fecha tres (3) de junio de dos mil dieciséis (2016), de conformidad con en el artículo 42, fracción III y VIII de su Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

**I.3** Que para el efectivo cumplimiento de sus fines necesita la contratación de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA**



	<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</b> <b>ABOGADO GENERAL</b>	 <b>DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</b>
	<b>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</b>	
<b>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/014/2016</b>		

**Y ADMINISTRACIÓN."** ubicada en Av. Universidad s/n Colonia Cinco Señores, Oaxaca. misma que fue adjudicada al licitante y consta en el Acta del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, (C.U.O.S.R.M.) del veintiocho (28) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) en sesión extraordinaria fecha en que se determinó el Fallo Correspondiente, mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional LO-920045982-E22-2016, a favor de "ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.", lo anterior con fundamento en las disposiciones legales que para estos casos contempla la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y demás aplicables del Reglamento de la citada Ley.

**I.4** Que para cubrir la erogación que se deriva del presente contrato cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra de que se trata, aplicándose los correspondientes a **"RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES EJERCICIO 2016"**.

**I.5** Que tiene establecido su domicilio en la Torre de Rectoría Edificio "A", en el primer nivel en la oficina del Abogado General, que se ubica en Avenida Universidad S/N, Col. "Cinco Señores", Código Postal número 68120, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

**II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:**

**II.1** Que es acredita la existencia legal de su sociedad con la Escritura Constitutiva Instrumento número 2843; volumen número 37 de fecha 28 de noviembre del 2007, otorgada ante la fe del Notario Público no. 84, el Lic. José Jorge Enrique Zarate Ramírez de la villa de Zachila, Oaxaca, inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio de Oaxaca, bajo el número 20006\*1 de fecha 19 de marzo del 2009 del Registrador de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

**II.2** Que la c. **Rodolfo Sánchez Ayala** acredita su personalidad jurídica como **Administrador Único**, con el testimonio de la Escritura Publica Instrumento Numero 4754, volumen 58 otorgada ante la fe del Notario Público no. 84, el Lic. José Jorge Enrique Zarate Ramírez de la villa de Zachila, Oaxaca. Así mismo, para efectos de identificarse presenta una credencial para votar expedida por el Instituto Federal electoral, con número de folio 1767102198460, misma que se anexa al presente instrumento Legal.



**II.3** Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del presente Contrato.

**II.4** Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad que están vigentes:



*(Handwritten signature)*  
**ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**  
**R.F.C. RCO 07112016**



	<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</b>  <b>ABOGADO GENERAL</b>  CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
<b>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/014/2016</b>		

- a) Registro Federal de Contribuyentes: **RCO071128NL9**
- b) Registro del IMSS e INFONAVIT: **J251511910**

**II.5** Que con fecha, **28 (veintiocho) de diciembre del dos mil dieciséis (2016)** se llevó a cabo la **Reunión Extraordinaria del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "LA UNIVERSIDAD"**, en la cual se acordó asignarme, mediante el procedimiento por Licitación Pública **LO-920045982-E22-2016** la contratación para la ejecución de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN." ubicada en Av. Universidad s/n Colonia Cinco Señores, Oaxaca.

**II.6** Que conoce y se compromete a cumplir con lo que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "LA UNIVERSIDAD"; en las parte que resulten aplicables a este contrato; y el anexo consistente en el "PRESUPUESTO DE OBRA" que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, así como las demás normas del ámbito Municipal, Estatal y Federal que regulan la ejecución de los trabajos.

**II.7** Que tiene establecido su domicilio fiscal en la calle **INDEPENDENCIA 103, SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX. C.P. 71228** mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.



### CLÁUSULAS

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.



"LA UNIVERSIDAD" celebra contrato con "EL CONTRATISTA" el cual se obliga a ejecutar hasta su total terminación los trabajos consistentes en "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN." ubicada en Av. Universidad s/n Colonia Cinco Señores, Oaxaca. de conformidad con el anexo que forma parte del presente Contrato consistente en **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, y la normatividad jurídica aplicable. En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" realice trabajos no contemplados en el presente contrato, sin autorización de "LA UNIVERSIDAD", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

  
  
**DOSU**  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Página 3 de 9

  
  
**ROLADO CONSTRUCTORA**  
S.A. DE CV  
R.F.C. RCO 071128 NL9



	<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</b> <b>ABOGADO GENERAL</b> CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
<b>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/014/2016</b>		

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.**

El monto total del presente Contrato es por la Cantidad de \$ 3'614,527.81 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICIESE PESOS 81/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto del Valor Agregado y además cubre todos los trabajos a ser ejecutados de conformidad con el presente contrato. Como **ANEXO ÚNICO** al presente contrato se encuentra el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, al cual deberá dar estricto cumplimiento "**EL CONTRATISTA**" en la ejecución de la obra de que se trata; así mismo se obliga a dar total cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el presente contrato, contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad, en la parte que resulten aplicables.

**TERCERA.- PLAZO DE ENTREGA.**

"**EL CONTRATISTA**" se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el día **02 (dos) de Enero del año 2017 (dos mil diecisiete) y terminarlos a más tardar el día 01 (primero) de Mayo de 2017 (dos mil diecisiete)**, siendo este el periodo de ejecución y constituyendo un plazo de ejecución de **120 (ciento veinte) días naturales**, de conformidad con el programa fijado en el anexo correspondiente, que forma parte del presente Contrato, obligando a las partes a su total cumplimiento.


**CUARTA.- ANTICIPOS**

Las partes acuerdan que en la ejecución de la obra que ampara el presente contrato, se otorgará un anticipo del **30% (treinta por ciento)** por parte de "**LA UNIVERSIDAD**" a "**EL CONTRATISTA**" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, lo anterior con fundamento en el Artículo 50 fracciones 1 y 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En este caso corresponde por la cantidad de **\$1'084,358.34 (un millón ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho pesos 34/00 M.N.)**



**QUINTA.- FORMA DE PAGO**

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, como lo establece el Artículo 54 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por "**EL CONTRATISTA**" a "**LA UNIVERSIDAD**", para que esta dentro de los seis días naturales

  
**DOSU**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

  
 ROLANDO GONZALEZ TORO  
 S.A.D.  
 R.F.C. RCO 07/11/1968



	<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</b> <b>ABOGADO GENERAL</b> CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
<b>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/014/2016</b>		

siguientes a la fecha del corte, presentando la documentación que acredite la procedencia del pago revise y en su caso autorice las estimaciones respectivas. En caso de incumplimiento en el término señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que se inicie el trámite, de acuerdo con lo que establece el artículo 133 del Reglamento de la ley antes citada. Las partes pactan expresamente, que en lo no previsto se aplicarán invariablemente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

**SEXTA: GARANTÍAS.**


"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir la **Garantía de Cumplimiento y Garantía de anticipo** del contrato correspondiente, **EN FIANZA** a favor de "LA UNIVERSIDAD" en la forma, términos y procedimientos previstos en el Artículo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 89 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por otra parte, con fundamento en los artículos 42 y 50 fracción I, de la Ley antes citada, se establece que deberá "**EL CONTRATISTA**" otorgar fianza a favor de "**LA UNIVERSIDAD**", con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos por el **100%** del monto del anticipo como garantía de éste y en este caso corresponde a la cantidad de **\$1'084,358.34 (un millón ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho pesos 34/00 M.N.)**



El porcentaje a garantizar en **FIANZA** para el cumplimiento del presente contrato, será del **10% (diez por ciento)**, el cual deberá aplicarse directamente sobre el monto del contrato de obra y en este caso corresponde a la cantidad de **\$361,452.78 (trescientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 78/100 M.N.)** Estas garantías deberán ser entregadas invariablemente junto con la factura de anticipo; de acuerdo a lo que establece la normatividad antes citada.

Por otra parte "**EL CONTRATISTA**" una vez concluidos los trabajos objeto del presente contrato, en términos del **Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, queda obligado a responder de los defectos que eventualmente pudieran resultar de los trabajos que ampara el presente Contrato, y de los **vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad** en que incurra, en los términos señalados en éste contrato y en la legislación aplicable; los trabajos se garantizarán durante un **plazo de doce (12) meses** por el incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "**EL CONTRATISTA**", deberá constituir fianza por el equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total ejercido de los trabajos..



	<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</b> <b>ABOGADO GENERAL</b> CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
<b>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/014/2016</b>		

**SÉPTIMA.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES.**

Los trabajos ejecutados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán: a las normas y especificaciones técnicas contenidas en el **ANEXO ÚNICO**, consistente en el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y demás especificaciones señaladas por la Dirección de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y en los Lineamientos Generales de Control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas emitidos por la Universidad, en la parte que resulten aplicables en relación al presente Contrato.

**OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

La recepción de los trabajos se realizará conforme a lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables al presente Contrato, cumpliendo con los requisitos y en los plazos que para el caso se establecen, reservándose **"LA UNIVERSIDAD"** el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o cualquier otra responsabilidad a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

**NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES.**


Las partes pactan que si **"EL CONTRATISTA"** no entrega los trabajos en todo o en parte dentro de los plazos especificados en este Contrato, **"LA UNIVERSIDAD"**, sin perjuicio de los demás recursos que tenga con fundamento en la ley respectiva y con arreglo a este Contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de cláusula penal una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del precio de los trabajos no ejecutados o mal ejecutados por cada día de demora hasta que la entrega tenga lugar, hasta un máximo de 2% (dos por ciento) del precio de los trabajos, una vez alcanzado ese máximo **"LA UNIVERSIDAD"** podrá considerar la rescisión del Contrato, independientemente de hacer efectivas las garantías que hayan sido otorgadas.

**"EL CONTRATISTA"** conviene y acepta que **"LA UNIVERSIDAD"** le aplique la deducción del **Cinco al Millar (5/1000)** del monto total de los trabajos contratados (sin considerar el I.V.A.) por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control; dicha deducción será con cargo a la estimación (es) que presente **"EL CONTRATISTA"** a la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de **"LA UNIVERSIDAD"**, con motivo de la ejecución de los trabajos contratados.



**DECIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.**

**"LA UNIVERSIDAD"** podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o razones de interés general sin que ello

  
**DOSU**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

  
 RELACIONADO CON... TORA  
 S.A. DE...  
 R.F.C. RCO 07112016



	<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</b>  <b>ABOGADO GENERAL</b>  CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
<b>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/014/2016</b>		

implique su terminación definitiva, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales.

**DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.**

"LA UNIVERSIDAD" podrá en cualquier momento rescindir el Contrato mediante notificación por escrito a "EL CONTRATISTA" si este fuere declarado en quiebra, cayera en insolvencia o dejare de cumplir con alguna o algunas de las obligaciones a su cargo consignadas en este Instrumento Legal, su **ANEXO ÚNICO**, así como la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, sin indemnización alguna; en la inteligencia de que la rescisión deberá entenderse sin perjuicio de los derechos, acciones o recursos que tenga "LA UNIVERSIDAD" en ese momento o en el futuro. Las partes contratantes están de acuerdo que esta decisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla con el procedimiento establecido en los ordenamientos legales antes invocados. "EL CONTRATISTA" se hace sabedor y acepta la competencia del **Abogado General de "LA UNIVERSIDAD"**, para tramitar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa, suspensión o terminación anticipada que pudiera eventualmente deriven del presente contrato.

**DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.**

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA" conviene en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "LA UNIVERSIDAD", en relación con los trabajos objeto de este Contrato.



**DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES.**

"LA UNIVERSIDAD" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del o los convenios correspondientes.



**DÉCIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.**

Las partes acuerdan que en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales competentes con residencia en el Distrito Judicial del Centro, del Estado de Oaxaca, y para todo lo relacionado con la interpretación, aplicación, y cumplimiento de este

   
**DOSU**  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

   
**R.F.C. RCO 07112016**



	<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</b> <b>ABOGADO GENERAL</b>	
	<b>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</b>	
<b>No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/014/2016</b>		

contrato, será de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Al efecto "EL CONTRATISTA" renuncia a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de su domicilio actual o futuro.

**EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE POR CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES Y LOS TESTIGOS CORRESPONDIENTES, EL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 (DOS MIL DIECISEIS), EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.**

**LAS PARTES CONTRATANTES**

**POR "LA UNIVERSIDAD"**

**POR "EL CONTRATISTA"**





ROLASO CONSTRUCTORA  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. RCO 07112016

**LIC. HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ**  
**ABOGADO GENERAL Y APODERADO**  
**LEGAL**

**C. RODOLFO SANCHEZ AYALA**  
**ADMINISTRADOR UNICO**  
**ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**



DOSU  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS Y SERVICIOS  
UNIVERSITARIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

ABOGADO GENERAL



CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN.", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/014/2016

TESTIGOS

*[Handwritten signature]*  
M. EN A. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA U.A.B.J.O.

*[Handwritten signature]*  
DR. O. TAURINO AMILCAR SOSA VELASCO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA U.A.B.J.O.

NOTA.- Las firmas que aparecen en esta hoja pertenecen al CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/014/016, de fecha 29 de diciembre de 2016.

*[Handwritten signature]*  
ROLANDO CONS... TORA  
S.A. DE...  
R.F.C. RCO 07/11/2016





**UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E22-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: **"CONSTRUCCION DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION"**, EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

**DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS**

**RESEÑA CRONOLOGICA.**

- Con fecha 12 de diciembre del 2016 se emite la Convocatoria 003 para la licitación Nacional. **LO-920045982-E22-2016** para la obra denominada **"CONSTRUCCION DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION"** , en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
- Con fecha **16 de diciembre del 2016** a las **14:00 hrs.** se realizó la visita al sitio de los trabajos y con esta misma fecha a las **15:00 hrs.** se llevó acabo la junta de aclaraciones en las cuales no hubo formulación de preguntas por parte de los participantes, ni modificaciones al catálogo de conceptos.
- Con fecha **22 de diciembre del 2016** a las **19:00 hrs.** en la sala de juntas de la dirección de obras y servicios universitarios de la UABJO del edificio "B" de rectoría se llevó acabo el acto de presentación propuestas Técnicas y económicas y apertura de las propuestas Técnicas en donde previo al acto se constató en el sistema de compranet la participación de las siguientes empresas:

1. ALFONSO AVENDAÑO GALLARDO
2. CAOBSA CASAS Y OBRA S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCTORA RAMACAMA S.A. DE C.V.
4. DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
5. ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS LUCANA S.A. DE C.V.
6. HUGO PEDRO JOSE CRUZ MENDEZ
7. ORMEO COMPAÑÍA S.A. DE C.V.
8. ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
9. SALOMON OMAR GARCIA CRUZ
10. SEYLU DEL ISTMO S.A. DE C.V.

De las cuales solo se presentaron a la apertura y presentación de las propuestas las siguientes empresas:

1. ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
2. DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.
3. CAOBSA CASAS Y OBRA S.A. DE C.V.
4. ORMEO COMPAÑÍA S.A. DE C.V.
5. ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS LUCANA S.A. DE C.V.

En el proceso de la apertura técnica de los sobres se llevó una revisión cuantitativa por cada una de las empresas, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL LICITANTE:	OBSERVACION:
ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
DICOS CONSTRUCTORES E	Se acepta para su revisión detallada, análisis y



**UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E22-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: **"CONSTRUCCION DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION"**, EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

INNOVADORES S.A. DE C.V.	aprobación.
CAOBSA CASAS Y OBRA S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
ORMEO COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS LUCANA S.A. DE C.V.	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.

Según consta el acta de apertura técnica de fecha **22 de diciembre del 2016**.

La revisión cuantitativa de las propuestas recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como los Artículos 29 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO,

Con fecha **23 de diciembre de 2016 siendo las 15:00 hrs** en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Servicios Universitarios ubicada en planta alta edificio "B" de rectoría se llevó a cabo el acto apertura de propuestas Económicas de los sobres donde se llevó una revisión cuantitativa por cada una de las empresas, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL LICITANTE:	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	OBSERVACION:
ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$ 3'115,972.25	\$ 498,555.56	\$ 3'614,527.81	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
DICOS CONSTRUCTORES E INNOVADORES S.A. DE C.V.	\$ 3'698,407.64	\$ 591,745.22	\$ 4'290,152.86	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
CAOBSA CASAS Y OBRA S.A. DE C.V.	\$ 3'167,898.92	\$ 506,863.83	\$ 3'674,527.81	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
ORMEO COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	\$ 3'300,250.72	\$ 528,040.12	\$ 3'828,290.84	Se acepta para su revisión detallada, análisis y aprobación.
ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y	\$ 3'280,034.11	\$ 524,805.46	\$ 3'804,839.57	Se acepta para su revisión





**UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E22-2016 PARA LA OBRA UNIVERSITARIA DENOMINADA: **"CONSTRUCCION DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION"**, EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

PROYECTOS ARQUITECTONICOS LUCANA S.A. DE C.V.				detallada, análisis y aprobación.
---	--	--	--	-----------------------------------

Según consta el acta de apertura económica de fecha **23 de diciembre del 2016**.

La revisión cuantitativa de las propuestas recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en los Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como los Artículos 29 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO,

De acuerdo a los Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 63, 64 y 65 de su reglamento, así como los Artículos 29, 30 y 31 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO, se llevó a cabo la revisión analítica y cualitativa de las propuestas aceptadas, relativas a la celebración de concursos, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia técnica e imparcialidad, que aseguren las mejores condiciones a la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.

Como resultado de la revisión y evaluación de las propuestas técnicas-económicas presentadas por los licitantes que realizó la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, se observan las siguientes inconsistencias:

LICITANTE	DOCUMENTO OBSERVADO Y SU CONTENIDO	CAUSAS DE DESECHAMIENTO Y SU FUNDAMENTO

Las propuestas aceptadas y determinadas como solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos a los Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 63, 64 y 65 de su reglamento, así como los Artículos 29, 30 y 31 de los lineamientos Generales de control de obras y servicios relacionados con las mismas de la UABJO, son las siguientes:

LICITANTE	MONTO DE LA PROPOSICION			EVALUACION TECNICA - ECONOMICA				
	MONTO	I.V.A.	TOTAL	CALIDAD DE LA OBRA	CAPACIDAD DEL LICITANTE	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCION
ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$ 3'115,972.25	\$ 498,555.56	\$ 3'614,527.81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	120 DIAS



**UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**




LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-920045982-E22-2016 PARA LA OBRA  
 UNIVERSITARIA DENOMINADA: **"CONSTRUCCION DE PASILLO CUBIERTO DE  
 LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION"**, EN EL MUNICIPIO DE  
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

DICOS CONSTRUCTORES INNOVADORES S.A. DE C.V.	\$ 3'698,407.64	\$ 591,745.22	\$ 4'290,152.86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	120 DIAS
CAOBSA CASAS Y OBRA S.A. DE C.V.	\$ 3'167,898.92	\$ 506,863.83	\$ 3'674,762.75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	120 DIAS
ORMEO COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$ 3'300,250.72	\$ 528,040.12	\$ 3'828,290.84	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	120 DIAS
ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y PROYECTOS ARQUITECTONIC OS LUCANA S.A. DE C.V.	\$ 3'280, 034.11	\$ 524,805.46	\$ 3'804,839.57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	120 DIAS

En los términos previstos en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 31 y 32 de los lineamientos Generales de control de obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO, por lo que la empresa: **ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.** resulta ser solvente técnica y económicamente ya que cumple con los requisitos solicitados.

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 18 fracción XII y XV de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la U.A.B.J.O., será el C.U.O.S.R.M el que determinará el fallo inapelable en el referido proceso.

La presente evaluación y resultados, se firma en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los **28 días del Mes de diciembre del 2016.**



**M. en A. Pedro Rafael Martínez Martínez.**  
 Director de la D. O. S. U.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
"BENITO JUÁREZ"  
DE OAXACA

# SECRETARÍA DE FINANZAS

Oficio No. S.F.D.I./083/2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de julio del 2016.

**MTRO. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**  
**DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA**  
**P R E S E N T E.**

Estimado Maestro.

Por medio del presente, informo a usted que ya se encuentra depositada la cantidad de \$49,424,987.00 a la cuenta No. 7010 1:155593 a nombre de UABJO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO del banco BANAMEX S.A. correspondientes a los recursos destinados para obras autorizadas. para esta Institución Educativa.

Lo anterior para se inicie con los trámites correspondientes para el ejercicio del recurso autorizado para obra y así cumplir con lo establecido para tal fin.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"



C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA  
SECRETARIA DE FINANZAS

C.c.p. CP. Pedro Sandoval Rivera.- Director de Contabilidad.-para su conocimiento.  
Exp.-Min.  
MAES/oavl

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
"BENITO JUAREZ" DE OAXACA  
**RECIBIDO**  
14 JUL 2016  
09:47  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y  
SERVICIOS UNIVERSITARIOS



**JABIO**

**Monto**

Obra para la Escuela Preparatoria N° 1, Oaxaca de Juárez, Oax.		
1	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 1,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 3, Huajuapán de León, Huajuapán, Oax.		
2	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 2,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 4, Santo Domingo Tehuantepec, Teh., Oax.		
3	Reparación de áreas de laboratorios	\$ 850,000.00
Obra Para La Escuela Preparatoria N° 6		
4	Reparación general de Auditorio 2 de Octubre	\$ 4,500,000.00
Obra para la Escuela Preparatoria N° 7, Oaxaca de Juárez, Oax.		
5	Demolición de edificio en mal estado y Construcción de 1a. Etapa de Modulo de Atención Sicológica y Cubiculos.	\$ 3,000,000.00
Obra la la Escuela de Ciencias, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
6	Construcción de Cafetería y Alumbrado exterior	\$ 2,500,000.00
Obra para la Facultad de Medicina, Calzada San Felipe, S/No., Oaxaca de Juárez, Oax.		
7	Construcción de Clínica de Atención.	\$ 5,000,000.00
Obra para la Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
8	Construcción de Pasillo cubierto	\$ 4,000,000.00
Obra para la Facultad de Odontología, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
9	Construcción de Cafetería y Clínica de Recepción	\$ 7,000,000.00
Obra para el Instituto de Investigaciones Sociológicas, Ciudad Universitaria y Centro de Oaxaca de Juárez, Oax.		
10	Rehabilitación de Cancelería e Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias en las dos sedes.	\$ 1,500,000.00
Obra para la Facultad de Bellas Artes, Edificio San José, Oaxaca de Juárez, Oax.		
11	Mantenimiento y Rehabilitación de Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Electricas y Cancelería de madera en diferentes áreas.	\$ 4,000,000.00
Obra para la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
12	Rehabilitación de distintas áreas en edificios	\$ 1,000,000.00
Obra para la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Campus Tehuantepec		
13	Rehabilitación de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias, Andadores de Concreto y Reparaciones Generales en diferentes áreas.	\$ 1,000,000.00
Obra para la Facultad de Idiomas, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
14	Construcción de la Segunda Etapa de Baños para Estudiantes, Baños para docentes y Sala Audiovisual	\$ 3,000,000.00
Obra para la Radio Universidad, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
15	Remodelación y Equipamiento de Radio Universidad.	\$ 1,000,000.00
Obra para el Deportivo de la Universidad, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
16	Alumbrado de la trotapista en la zona deportiva, 1a. Etapa.	\$ 1,124,987.25
Equipamiento para la Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
17	Mobiliario y Equipo para la Biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración	\$ 2,000,000.00
Remodelación y Equipamiento para la Facultad de Ciencias Químicas, Ciudad Universitaria, Oaxaca de Juárez, Oax.		
18	Remodelación y Equipamiento del Centro de Computo de la Facultad de Ciencias Químicas,	\$ 3,950,000.00

**TOTAL \$ 49,424,987.25**





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



**CONVOCATORIA No. 003**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.**

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, Y 30, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UABJO SEGÚN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN I, ARTICULO 22 FRACCIÓN II Y ARTICULO 23, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA(S) LICITACION(ES) DE CARÁCTER PÚBLICA NACIONAL QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E16-2016**

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 08:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 09:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 09:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 09:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 17 DE MARZO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	75 DIAS NATURALES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E17-2016**

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REPARACIÓN DE ÁREAS DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 DE TEHUANTEPEC
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 10:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 11:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 11:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 10 DE FEBRERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	40 DIAS NATURALES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E18-2016**

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERIA DE MADERA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ESC. DE BELLAS ARTES.
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 10:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 11:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 13:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 13:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS NATURALES





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS



DIRECCIÓN DE OBRAS Y  
SERVICIOS UNIVERSITARIOS

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E19-2016**

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ANDADORES DE CONCRETO Y REPARACIONES GENERALES EN DIFERENTES ÁREAS, ESC. DE ENFERMERIA TEHUANTEPEC.
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 11:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 12:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 15:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 15:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 10 DE FEBRERO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	40 DIAS NATURALES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E20-2016**

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	TERMINACIÓN DE LA CLINICA DE SIMULACION DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (TERCERA ETAPA)
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 12:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 13:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 17:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 17:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS NATURALES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E21-2016**

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 1
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 13:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 14:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 18:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 18:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 02 DE MARZO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-920045982-E22-2016**

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE PUBLICACION DE COMPRANET	12/12/2016
VISITA DE OBRA	16/12/2016, 14:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	16/12/2016, 15:00 HORAS
APERTURA TECNICA	22/12/2016, 19:00 HORAS
APERTURA ECONOMICA	23/12/2016, 19:00 HORAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE MAYO DE 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS NATURALES





# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

## DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS




DIRECCIÓN DE OBRAS Y  
SERVICIOS UNIVERSITARIOS

- 1.- LAS BASES DE PARTICIPACIÓN ESTÁN DISPONIBLES PARA CONSULTA EN INTERNET: [HTTP://COMPRANET.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX](http://COMPRANET.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX) O BIEN EN: LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS (D.O.S.U.) EDIFICIO "B", SITA EN AV. UNIVERSIDAD S/N COLONIA "CINCO SEÑORES", C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, TELÉFONO: 01 (951) 51-6-53-44, 51-6-57-83, 51-6-59-79 Y 51-6-59-92.
- 2.- LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA DISPONIBLE HASTA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 3.- SE OTORGARÁ UN 30 % DE ANTICIPO.
- 4.- LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UABJO.
- 5.- LAS CONDICIONES DE PAGO SERA MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, QUE DEBERAN DE CUBRIRSE POR UNIDAD CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, QUE SE REALIZARAN EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS (MENSUAL).

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 12 DE DICIEMBRE DE 2016.

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTINEZ  
RECTOR Y PRESIDENTE DEL C.U.O.S.R.M. DE LA U.A.B.J.O.  
RUBRICA





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS**  
**REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO DE OBRA**



OBRA: CONSTRUCCION DE PASILLO CUBIERTO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION.		CONTRATISTA: ROLASO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
UBICACIÓN: UABJO/CUOSRM/LCPN/FENR/014/2016		MONTOS DEL CONTRATO CON I.V.A. \$ 3,514,527.81	
CONTRATO No.: UABJO/CUOSRM/LCPN/FENR/014/2016		PRORROGA	
PERIODO CONTRACTUAL		AVANCE	
Inicio 02/01/2017	12/01/2017	Programado	Financiero
Fin 01/05/2017	11/05/2017	Real	12.27%
		FECHA: 30/04/2017	
		P7.1.1000D	

Código	Concepto (sintetizado) Partida	Unid.	Cant.	P. Unit.	Importe	Coef. Partic.	15-ene			28-feb			15-mar			30-mar			15-abr			30-abr			15-may		
							P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P
<b>1 PRELIMINARES</b>																											
00001	TRAZO Y INTELACION MANUAL DE	M2	664.00	15.80	10,491.20	0.34%																					
00002	LIMPIEZA Y DESPALME DE TERRENO CON	M2	664.00	27.67	18,372.88	0.59%																					
0009	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE Y/O	M2	164.15	119.69	19,647.11	0.63%																					
0270	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO	M2	664.00	251.50	166,996.00	5.35%																					
0275	DEMOLICION DE MACHUELO DE	ML	328.30	101.18	33,217.39	1.07%																					
<b>TOTAL DE PRELIMINARES 7.99%</b>																											
<b>2 CIMENTACION</b>																											
01001	EXCAVACION DE TERRENO INVESTIGADO	M3	236.38	149.75	35,387.91	1.14%																					
01004	SUMINISTRO DE RELLENO CON MATERIAL	M3	59.09	326.64	19,301.16	0.62%																					
01058	SUMINISTRO DE RELLENO CON MATERIAL	M3	128.09	326.64	41,839.32	1.34%																					
01031	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA	M2	295.47	144.08	42,571.32	1.37%																					
03079	ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE	PIEZA	328.00	1488.17	488,119.76	15.67%																					
03437	CADEÑA Y/O CASTILLO DE CONCRETO F=C	ML	328.00	280.78	92,085.84	2.95%																					
01034	MURO DE ENRASE DE TABICÓN DE	M2	98.49	418.7	41,237.76	1.32%																					
<b>TOTAL CIMENTACION 24.41%</b>																											
<b>3 ESTRUCTURA</b>																											
04030	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE	PIEZA	56.00	868.71	48,647.76	1.55%																					
04128	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO	ML	84.00	369.91	31,072.44	1.00%																					
04032	SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACION	ML	115.00	253.89	29,174.35	0.94%																					
03127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A	M2	858.38	402.08	345,137.43	11.08%																					
02033	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA CON	M2	664.00	216.94	144,048.16	4.62%																					
<b>TOTAL ESTRUCTURA 19.19%</b>																											
<b>4 ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>																											
03020	APLANADO EN MUROS CON MORTERO DE	M2	1,716.76	126.85	217,771.01	6.89%																					
015007	FORJADO DE CENEFA PERIMETRAL DE 30	ML	320.00	276.87	88,598.40	2.84%																					
03073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	M2	552.81	371.78	206,523.70	6.60%																					
SIC	HECHURA Y CONSTRUCCION DE PISO	M2	320.00	623.93	199,657.60	6.41%																					
03025	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	M2	1,716.76	104.04	178,611.71	5.73%																					
03230	IMPERMEABILIZACION A BASE DE LUNA	M2	368.35	400.42	147,484.71	4.73%																					
04126	LÁMINA DE POLICARBONATO DE 10 MM.	M2	664.00	264.27	175,475.28	5.63%																					
<b>TOTAL ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA 38.93%</b>																											
<b>5 INSTALACION ELECTRICA</b>																											
0422	MEMORIA DE CALCULO Y PROYECTO	MEMORI	1.00	30,662.72	30,662.72	0.98%																					
SIC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	PIEZA	25.00	5013.97	125,349.25	4.02%																					
01036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE	M3	45.00	955.78	42,995.10	1.35%																					
07263	PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA	JUEGO	1.00	3,259.48	3,259.48	0.10%																					
SIC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA	PIEZA	42.00	16,275.00	683,355.00	21.99%																					
SIC	SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE	ML	350.00	32.99	11,546.50	0.37%																					
SIC	SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE	ML	400.00	26.88	10,752.00	0.35%																					
03236	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA TERMINADA	M2	700.00	27.41	19,187.00	0.62%																					
<b>TOTAL 100.00%</b>																											
<b>CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS</b>																											
<b>IMPORTE TOTAL / AVANCE ACUMULADO (M)</b>																											
																										3,115,972.25	100.00%

*Fernando Vargas Martínez*  
**ING. CRUZ FERNANDO VARGAS MARTINEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Signature]*  
**ING. ALEJANDRO MORÉNO ESTRADA**  
 JEFE DEL AREA DE RESIDENCIA DE OBRA